

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146829-2016:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Chojnice: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2016/S 083-146829**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
pl. Piastowski 27a
Osoba do kontaktów: Mariusz Lorek
89-600 Chojnice
POLSKA
Tel.: +48 523974176
E-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
Faks: +48 523970001

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://wodociagi.chojnice.pl>

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków nw Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych – zamówienie dodatkowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Kod NUTS PL631

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia dodatkowego, nie objętego zamówieniem podstawowym, obejmującego wykonanie następującego zakresu robót:
Przepompownia P1 – ul. Zielona:

- a) Obiekt wielofunkcyjny nr 3 – pomieszczenie stacji dmuchaw – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - b) Obiekt wielofunkcyjny nr 1 – pomieszczenie krat – wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowy ściany z nowoprojektowaną bramą oraz likwidacji kolizji z istniejącym fundamentem budynku – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - c) Wykonanie instalacji zrzutu organiki z separatora piasku ob. nr 9 – zgodnie z Protokołem Konieczności z 22.1.2016,
 - d) Wykonanie napowietrzania ob. nr 8 oraz odwodnienia stropu zbiornika awaryjnego ob. nr 8 – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - e) Wykonanie instalacji do regulacji zaworu przeciwwuderzeniowego ob. nr 2 – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z dnia 22.1.2016,
 - f) Wykonanie prowadnicy pod kontener w budynku krat, ze stacji mechanicznego odwodnienia ob. nr 1 – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - g) Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z obiektów nr 1A, nr 3 i nr 4 – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - h) Zmiana instalacji wod-kan w budynku wielofunkcyjnym – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - i) Wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego w budynku krat – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016.
- Oczyszczalnia ścieków – ulica Igielska:
- j) Wykonanie i pozostawienie ścianek szczelnych pomiędzy drogą A-B a drogą dojazdową do placu między laguną osadową nr 2 a wiatą technologiczną – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - k) Wymiana drzwi w bud. nr 5 – Myjnia technologiczna – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - l) Wykonanie koryta przelewowego na osadniku północnym – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - m) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kontenerach – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 8.3.2016,
 - n) Wykonanie podkonstrukcji z płyt OSB – bud. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 22.1.2016,
 - o) Rozbiórki kanałów betonowych oraz studni żelbetowych na kolizjach sieci technologicznych – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 26.1.2016,
 - p) Zmiana odnośnie KNA nr 17/2015/S z dnia 29.10.2015 oraz rysunków zamiennych z dnia 23,10,2015 r. – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 20.1.2016,
 - q) Wykonanie instalacji antyodorowej – likwidacja odorów – zgodnie z Protokołem Konieczności na roboty dodatkowe z 26.1.2016.

II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
45231000

II.1.6) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

II.2.1) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**
Wartość: 968 709,51 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):

Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:

technicznych

Powierzenie wykonania zamówienia innemu Wykonawcy, z przyczyn technicznych i gospodarczych, nie znajduje uzasadnienia (wysokie koszty wprowadzenia nowego Wykonawcy, jeden teren budowy), a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Podstawa prana: art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. ze zmianami).

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 040-065491](#) z dnia 26.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 196-345751](#) z dnia 11.10.2014

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 031-049440](#) z dnia 13.2.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

21.3.2016

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm: Molewswki Sp. z o.o. – Włocławek, Partnerzy: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. – Włocławek, INENERGIA Sp. z o.o. – Inowrocław

ul. Płocka 164

87-800 Włocławek

POLSKA

E-mail: sekretariat@molewski.eu

Tel.: +48 544130400

Faks: +48 544130402

V.4) **Informacje na temat wartości zamówienia**

V.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności. Program Infrastruktura i Środowisko.

VI.2) **Informacje dodatkowe:**

VI.3) **Procedury odwoławcze**

VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.

ul. Postępu 17 A

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@kio.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.3.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy z 29.1.2014 Pzp (Dz.U. z 2013 r. ze zmianami).

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

02676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@kio.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26.4.2016