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Wykonawey wszyscy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizacje przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
miejskiej oczyszezalni i przepompowni §ciekéw w Chojnicach wraz z budowa nowych
obiektéw technologicznych”

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.) Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. W Chojnicach, jako Zamawiajacy,
udziela niniejszym odpowiedzi na zgloszone pytania do tresci SIWZ:

I Zestaw Nr 01 j

Pytanie nr 001

Zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt 1 ppkt. 4 lit. a SIWZ — Zamawiajacy w ramach warunku dotyczacego
sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga, aby Wykonawca wykazal sig osiagnieciem $redniorocznych
przychodéw ze sprzedazy w ostatnich trzech latach obrotowych, w wysokosci co najmniej 70.000.000 PLN
netto, (w przeliczeniu na kazdy rok obrotowy) a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — za ten
okres.

Majac na uwadze powyzsze prosimy o potwierdzenie, Ze srednioroczny przychéd w rozumieniu ww.
zapisow SIWZ to suma przychodéw ze sprzedazy za ostatnie trzy lata (lub, jezeli dzialalno$¢ jest
prowadzona przez okres krotszy za ten okres) podzielona przez ilos¢ lat. W zwiazku z prosimy o
potwierdzenie , iz Zamawiajacy uzna, ze Wykonaweca spelnia warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej i
finansowej w ww. zakresie jezeli tak obliczony érednioroczny przychod wyniesie 70.000.000 netto PLN.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 002

Zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 4 lit. b i ¢ SIWZ — Zamawiajacy w ramach warunku
dotyczacego sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga, aby Wykonawca wykazal:
- wykazal si¢ wspolczynnikiem szybkiej plynnosci za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokosci co najmniej

0,75, a dla kazdego roku co najmniej 0,70, oraz
- wykazal sig wspdlczynnikiem biezace] plynnoéci finansowej za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokosci
co najmniej 1,4.

Majac na uwadze powyzsze, w celu wyeliminowania rozbieznosci w interpretacji ww. warunku, prosimy o
wyjasnienie — w jaki sposob Zamawiajacy bedzie ustalat ww. wspdlczynniki. Prosimy réwniez o wskazanie
wzoréw (na obliczenie wspdlezynnika szybkiej plynnosci oraz wspolezynnika biezacej plynnosci), na
podstawie ktorych Wykonawca bedzie mogl jednoznacznie oceni¢, czy spelnia warunki udzialu w
powyzszym zakresie i W konsekwencji zdecydowaé o ubieganiu si¢ o udzielenie przedmiotowego
zamowienia.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektéw technologicznych” w ramach Projektu
., Uporzqdkowanie gospodarki wodno _$ciekowej w Aglomeracji Chojnice”
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Odpowiedz:

a) Wymagany wspolczynnik szybkiej plynnosci za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokosci co najmniej
0,75, nalezy rozumie¢ jako srednig arytmetyczng z wskaznikéw z 3 lat, jednak przy zalozeniu, ze W
zadnym z tych lat wskaznik ten nie byl nizszy niz 0,7.

b) Wymagany wspoélczynnik biezacej plynnosci finansowej za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokosci co
najmniej 1,4 nalezy rozumieé jako wymog wykazania sig co najmniej takim wskaznikiem w kazdym z
ostatnich trzech lat.

¢) Wzory na obliczanie wiv wspolezynnikow  (wskaznikow) sa wzorami ogdlnie stosowanymi.
Zamawiajacy, na wniosek wykonawcy, podaje sposob obliczania:

c.1) Wspdlezynnik (wskaznik) szybkiej plynnosei finansowej (Quick Ratio)

_Ao—Z-—Krm

Zk

Wsp

gdzie:

Wsp — Wspblezynnik (wskaznik) szybkiej plynnosci
Ao — Aktywa obrotowe

Z — Zapasy

Krm — Krétkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe
7k — Zobowiazania krétkoterminowe

¢.2) Wspélczynnik (wskaznik) biezacej plynnosci finansowej (Current Ratio):

Ao
oy s S
P= 7k
gdzie:

W

Whbp — Wspdlezynnik (wskaznik) biezacej plynnosci
Ao — Aktywa obrotowe

7k — Zobowiazania krotkoterminowe

rZestaw Nr 02 , J

Pytanie nr 003

W zwigzku z kosztorysowym rozliczeniem robét prosimy o zamieszczenie przedmiaréw robot nie ujetych
w przedmiarach lub ktérych Zamawiajacy dotychczas nie zamiedeil (uwzgledniajac poprzednie
postepowanie), a ktére ujete sg w Tabeli cenowej (zalacznik nr 1A do SIWZ). Dotyczy to réwniez
wszystkich sytuacji, gdzie Zamawiajacych nie rozszerzal przedmiaru rob6t o nowe pozycje, a wykazal
potrzebg ich ujgcia w ofercie.

Do takich robét naleza:
a)  Orurowanie obiektow technologicznych — pytanie nr 70 do SIWZ w poprzednim postgpowaniu,

b) Wywoz i utylizacja osadow z poletek i lagun — pytanie nr 76 do SIWZ w poprzednim postepowaniu,

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni $ciekéw w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektow technologicznych™ w ramach Projektu
Uporzqdkowanie gospodarki wodno —§ciekowej w Aglomeracji Chojnice”
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c) Wymiana gruntéw, zasypek (pod rurociagi) oraz zasypek rurociagow technologicznych w drach z

gruntu stabilizowanego cementem — pytanie nr 103 do SIWZ w poprzednim postgpowaniu,

d) Dostawa przerzucarki osadu — pytanie nr 112 do SIWZ w poprzednim postgpowaniu,

¢) Roboty technologiczne w pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego (ob. 9 ul. Igielska), tj.
demontaz istniejacej armatury, montaz nowej armatury i zabezpieczenia antykorozyjne — pytanie nr

123 do SIWZ w poprzednim postgpowaniu,

f)  Odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robét (dolny taras - ul. Igielska) — poz. 1.1.43 tabeli 1A

g)  Wymiana gruntu pod obiekty na dolnym tarasie — ul. Igielska — poz. 1.1.45 tabeli 1A

h) Likwidacja obiektow i rozbiérki, m.in. istn. zb. retencyjny i elementy starych zbiornikow , koryt ,

komér itd oraz wyposazenia technologicznego — poz. 1.2.18 tabeli 1A,

W obecnej sytuacji zamieszczone przez Zamawiajacego przedmiary w pelni nie odzwierciedlajg robot
z zakresu tabeli cenowej, co za tym idzie wartos¢ kosztorysu ofertowego sporzadzona na podstawie
zamieszczonych przedmiaréw nie bedzie jednoznaczna z tabelg cenowa, a jest to niedopuszczalne zgodnie

z zapisem w zalaczniku nr 1A do SIWZ, ktéry brzmi:

Wartosé poszczegolnych pozycji niniejszej tabeli cenowej elementéw robét musi by¢ zgodna z

poszczegdlnymi dzialami kosztorysu ofertowego, stanowiqcego zalqcznik do oferty”.

Sytuacja taka moze réwniez doprowadzi¢ do tego, ze przyszly Wykonaweca nie bedzie mial podstaw do

rozliczen robét nieujetych przedmiarem.

Odpowiedz:

Ad.a) Dane dotyczace orurowania obicktéw technologicznych jak réwniez przejsé szczelnych i
pozostalych urzadzen i armatury w Stopniu Mechanicznym ul. Zielona, zostaly zamieszczone w Erracie do

przedmiaru robot pn. ,,Oczyszczalnia Chojnice - Stopien mechaniczny oczyszczalni”,

Ad.b) Nalezy sporzadzi¢ kosztorys na wywoz i utylizacje osadu z poletek i lagun w oparciu o zalaczony do

niniejszych odpowiedzi przedmiar robét a wartosci te ujaé w Zalaczniku nr 1A w poz. 1.1.45.

1. Nalezy dodaé pozycje 1.1

Nr spec. . 57
Lp. bachnlezsii] Opis Jedn.obm. llosé
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-
1.1 ST-02 11 z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km - m’ 9000,00
| transport osadu z lagun do migjsca skladowania

1. Nalezy dodaé pozycje 1.1

Ilos'éj

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszezalni i przepompowni Sciekow w Chajnicach
wraz z budowq nowych obiektow technologicznych” w ramach Projekiu
., Uporzadkowanie gospodarki wodno —$ciekowej w Aglomeracji Chojnice”

Nr spec. :
Lp. sachinlezne) Opis Jedn.obm.
12 ST-02 | Utylizacja osadu z lagun, kod 190699 m’ 9000,00
1. Nalezy dodaé pozycje 1.3
Nr spec. ; i
Lp. wiahlrieaHE) Opis Jedn.obm. llosé
Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
13 ST — 02 111 uprzedmo.zmagazynowane‘] w klla!dach z transportem urobku & 3400,00
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
- transport osadu z poletek osadowych do miejsca skladowania
3
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1. Nalezy dodaé pozycje 1.4
Nr spec. . Jedn.ob 52
Lp technicznej Qpis . Tioke
1.4 ST-02 Utylizacja osadu z poletek osadowych, kod 190699 m’ 3400,00
Ad.c)
Nalezy doda¢ poz. 491 do przedmiaru/kosztorysu branzy technologicznej
CHOJNICE IGIELSKA - SIECI TECHNOLOGICZNE
Nr spec. Opis i wyliczenia i
LD | techn. PIS 1 Wy jom. Razem
27 Roboty ziemne
491 Wymiana gruntu na glgbokosé 2,0 -4,0m m’ 1409,0
dodaé poz. 492 do przedmiaru/kosztorysu branzy technologiczne;j
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Razem
techn.
492 Podsypka po‘d rurociagi 10-20cm z .pias_}fu lub pospélki odpowiednio m’ 95,35
zageszczonej w zaleznodcei od lokalizacji rurociagu.
doda¢ poz. 493 do przedmiaru/kosztorysu branzy technologicznej |
Nr spec. Opis i wyliczenia - |
Lb | echn. pi5.1 Wy jam. Razem |
Zasypka rurociagéw piaskiem lub pospéika standardowo 30 5 |
493 cm pod wierzch rury i odpowiednio zaggszczone w m 190,91 |
zaleznoécei od lokalizacji rurociagu i
dodaé poz. 494 do przedmiaru/kosztorysu branzy technologicznej
Nr spec. Opis i wyliczenia I
Lp. | techn. pis 1wy joam. Razem
494 Zasypka stabilizowana cementem rurociagu w drodze na m 68 |
| dolnym tarasie o dl. 30m
Ad.d)

Dostawa przerzucarki do formowania pryzm nie jest robota budowlana, stad tez nie wymaga sporzadzenia
przedmiaru robdt. W kosztorysie ofertowym, skladnym do oferty, nalezy w zwiazku z tym, dodaé jedna
pozycje: Dostawa przerzucarki do formowania pryzm.

Zamawiajacy oczekuje dostawy 1 szt. przerzucarki, ktérej charakterystyka zostata okreslona w poz. 61
Zalacznika nr 1B ,,Wykaz maszyn, urzadzen i wyposazenia”.

Ad.e)
Nalezy dodaé poz. 648a do przedmiaru/kosztorysu branzy technologicznej.

CHOJNICE IGIELSKA - TECHNOLOGIA WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszezalni i przepompowni Sciek6w w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektéw technologicznych” w ramach Projektu
,, Uporzqdkowanie gospodarki wodno —sciekowej w Aglomeracji Chojnice”
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Nr spec. Opis i wyliczenia i
Lp. techi. Jam. Razem
16 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN
Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego -
stopien przygotowania powierzchni oraz powloka
648a malarska analogicznie jak dla remontu rurociagéw kpl 1
tlocznych do oczyszczalni ( zgodnie z projektem
| wykonawezym)
dodaé poz. 648b do przedmiarw/kosztorysu branzy technologicznej
ip. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Razem
techn.
Demontaz istniejacej armatury DN 350 : przepustnice
648b zwrotne komierzowe szt. 4 , zasuwy klinowe kohierzowe szt 16
szt. 5, zasuwy klinowe plaskie koierzowe szt.7.
dodaé poz. 648¢c do przedmiaru/kosztorysu branzy technologicznej
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Razem
techn.
Montaz nowej armatury DN 350 : zawory zwrotne kulowe
komhierzowe PN10 szt. 4 , zasuwy klinowe kolnierzowe
PNI10 szt. 5, zasuwy klinowe plaskie kohierzowe (krétkie )
szt.7.
648c Standard armatury analogiczny jak dla pozostatych szt 16
obiektow i instal.
( parametry techniczne i wymagania wg dokumentacji
wykonawczej i STWiORB) Wymiary zasuw pasowac na
budowie.

Ad.fig) Patrz odpowiedz na pytanie nr 075.

Ad. h) Wskazane przedmiary robot sa umieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 004

Niektére pozycje przedmiarowe w jednostkach ‘kpl’ nie daja Wykonawcy mozliwosci oszacowania
konkurencyjnej ceny jednostkowej. Brak w tym zakresie szczegélowych projektow. Pozycje te zawierajq
niejednokrotnie szereg prac wyrazonych w réznych jednostkach i o trudnej do przewidzenia na etapie
skladania oferty materialochtonnosci (glownie renowacje). Taka sytuacja ma miejsce W takich pozycjach
cenotworezych jak:

a) Poz. 479 — renowacja komory zbiornika $ciekow czerpalnych przy przepompowni recyrkulacyjnej
osadu (ob. 9 ul. Igielska). Prosimy o podanie ilodci powierzchni do renowacji, przewidywanej grubosci
warstwy szczepnej oraz ilosci osadu do oproznienia,

b) Poz. 497 oraz 537 — Pokrycie $rodkiem glgboko penetrujacym uszezelniajacym i wzmacniajacym do
betonu (ob. 09 i 10 ul. Igielska). Prosimy o podanie ilosci robét do wykonania oraz informacji o stanie
technicznym obecnej posadzki.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni $ciekdw w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektéw technologicznych” w ramach Projektu
,, Uporzadkowanie gospodarki wodno _§ciekowej w Aglomeracji Chojnice”
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d)

g)

Poz. 577 - Renowacja $cian zewnetrznych komory oraz écianck dziatowych (ob. 19, ul. Igielska).
Prosimy o podanie ilosci powierzchni do renowacji, przewidywanej grubosci warstwy szczepnej oraz
iloéci osadu do opréznienia,

Poz. 794 i 795 - Renowacja istnigjacych konstrukeji kaskady i renowacja istniejacych schodow
ulozonych wzdtuz kaskady (ul. Igielska). Prosimy o podanie ilodci powierzehni betonowej do

renowacji, przewidywana grubosci warstwy naprawczej oraz w przypadku schodéw typu kraty ze stali
k.o. dla stopni i pomostoéw, W rozumieniu, ze caloéé konstrukeji schodéw przewidzianych jest do

wymiany.
Poz. 857 i 858 — Rozbidrka plyty dennej i muru oporowego wraz Z Wywozem i utylizacja (ob. 1, ul.

Zielona). Prosimy o podanie iloci robot rozbiorkowych w m3.

Poz. 876 — 878 - Rozbiérka istniejacej komory czerpalnej przepompowni wraz z wWywozem gruzu i
zasypaniem. Prosimy o podanie ilosci robdt rozbiérkowych w m3.

Poz. 925 — 929 — Rozbidrki w budynku krat wraz z wywozem i utylizacja. Prosimy o podanie ilodei
robot rozbidérkowych w m3.

Odpowiedz:
Do kalkulacji rob6t nalezy przyjac:

a)

w poz. 479 —renowacja komory zbiornika $ciekéw czerpalnych przy przepompowni recyrkulacyjnej osadu(ob. 9
ul. Igielska), iloéci powierzchni do renowacji wynosi 315,0 m2

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. |Poszcz. | Razem
techn.

Renowacja komory czerpalnej $cian zewnetrznych,
wewnetrznych oraz dna - Istniejacy zbiornik $ciekdw z
wewnetrzng okladzing ceglang po opréznieniu,
oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni przeznaczony
do renowacji. Powierzchnig $cian i dna po uzupelnieniu
ubytkéw pokry¢ materialem gruntujacym isczepnym a
ST- |nastepnie pokryé powloka z jednoskladnikowej zaprawy m2 3150 |315,0
01.03 |na bazie cementéw siarczanoodpornych nie zawierajacych
C3A, wodoszczelnych i mrozoodpornych. Powierzchnie
zewnetrzng $cian zbiornika po ocenie jej stanu
technicznego w zaleznodci od potrzeb po oczyszezeniu i
zagruntowaniu zabezpieczy¢ dwukomponentows,
modyfikowana polimerem bitumicznym masa

L uszczelniajaca.

479

Warstwa sczepna ma na celu zapewnienie prawidlowego, skutecznego polaczenia wyprawy izolacyjnej z podlozem i
jej ilo$¢ uzaleiniona jest od przyjetej technologii wykonania rob6t. Szacunkowo moima przyjacé ok. 1,8 - 2,0 kg/m”.

b)

w poz 497 oraz 537 - Pokrycie érodkiem gleboko penetrujacym uszezelniajacym i wzmacniajacym do betonu (ob.

09 i 10 ul. Igielska),
iloéci rob6t do wykonania wynosi dla poz 497 — 174,0 m’

techn.
L497 ST- | Pokrycie érodkiem glgboko penetrujacym uszczelniajacym m? 174,0 174,0

\ Eis Nr spec. Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem

01.03 |iwzmacniajacym do betonu

ilogci robét do wykonania wynosi dla poz 537 —227,0 m2

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni $ciekéw w Chajnicach
wraz z budowq nowych obiektéw technologicziych” w ramach Projektu
,, Uporzqdkowanie gospodarki wodno _éciekowej w Aglomeracji Chojnice”



techn.

‘ 537 ST- | Pokrycie érodkiem gleboko penetrujacym uszczelniajacym m? 227,0 | 227,0
01.03 |iwzmacniajacym do betonu

Istniejaca posadzka wykazuje normalne zuzycie po okresie eksploatacji i wymaga oczyszczenia powierzchni przez

piaskowanie lub mycie wodg pod wysokim cisnieniem.
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’ Lp. S SpE. Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem I

¢) w poz 577 - Renowacja $cian zewnetrznych komory oraz $cianek dzialowych (ob. 19, ul. Igielska), ilosci
powierzchni do renowacji wynosi — 1135,0 m?

Nr spee. Opis i wyliczenia -
Lp. techn. pis 1wy jm. |Poszez. | Razem
ST- | Renowacja $cian zewnetrznych komory oraz $cianek m2 1135.0 | 1135,0
577 . ; )
01.03 | dzialowych

Warstwa sczepna jak w pkt a.

d) wpoz 794 i795 - Renowacja istniejacych konstrukeji kaskady i renowacja istniejacych schodéw ulozonych
wzdluz kaskady (ul. Igielska),
ilodci robét do wykonania wynosi dla poz 794 — 925,0 m®
ilogci robot do wykonania wynosi dla poz 795 — 78,0 m*

Lp. EZEEEC' Opis i wyliczenia jom. |Poszcz.| Razem

794 Renowacja istniejacych konstrukeji kaskady m’ 925,0 | 9250

195 Renowacja istniejacych schodow utozonych wzdhuz m> 78,0 78,0
kaskady

e) wpoz. 857 i858 - Rozbiérka plyty dennej i muru oporowego Wraz Z wywozem i utylizacja (ob. I, ul. Zielona),
ilogci robot rozbiérkowych wynosi — 86,5 m’

Lp. Eggﬁec' Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem
857 OSITO-B Rozbidrka plyty dennej i muru oporowego m’ 86,5 86,5
858 OSITO—Z‘) Wywoz i utylizacja materialéw z rozbiérki m’ 86,5 86,5

f) wpoz 876i877— Rozbiérka istniejacej komory czerpalnej PrZepompowni wraz z Wywozem gruzu i zasypaniem,
iloéci robot rozbiérkowych wynosi — 25,0 m’

Lp. ircgﬁec. Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem
876 ST- | Rozbisrka istniejacej komory czerpalnej przepompowni m’ 250 25,0
01.03 Jace)
ST - e o s m’ 250 | 250
l_877’ 01.03 Wywoéz i utylizacja materialow z rozbiorki

g) wpoz. 925-929 - Rozbiorki w budynku krat wraz z wywozem i utylizacja, ilosci robot rozbiérkowych wynosi —
60,0 m’

Lp. Tt\;:‘:ﬁgec- Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem
st OSIT0-3 Rozbiérka istniejacej komory czerpalnej przepompowni m’ 60,0 60,0

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszezalni i przepompowni Sciekéw w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektow technologicznych” w ramach Projekiu
, Uporzqdkowanie gospodarki wodno _éciekowej w Aglomeracji Chojnice”
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ST -

929 | 01.03

Wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki

m

60,0

Pytanie nr 005

Brak jest w przedmiarach robot rozbiorkowyc
Zlokalizowany jest w miejscu nowego projek

informacji o ilogci osad6w do opréznienia i utylizacji.

Odpowiedz:

Rozbiérka zbiornika awaryjnego ul. Zi

wynosi — 135,5 m’

clona wraz z wywozem i utylizacja, ilosci robot rozbidrkowych

60,0 ‘

h i demontazowych istnicjacego zbiornika $ciekow, ktory
towanego zbiornika awaryjnego przy ulicy Zielonej oraz

Nalezy dodaé poz. 993a i993b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukeyjnej
08 CHOJNICE ZIELONA - ZBIORNIK AWARYJNY
Lp. B 5pec, Opis i wyliczenia jom. |Poszcz.| Razem
techn.
993a OSLTO-S Rozbiorka istniejacego zbiornika m’ 1355 | 1355
993b OSIT0-3 Wywoz i utylizacja materialow z rozbidrki m’ 135,5 135,5

Pytanie nr 006

Prosimy o potwierdzenie, czy po
budowlanej dubluja sie z pozycjami nr

Odpowiedz:

Tak, pozycje sa zdublowane.

Pytanie nr 007

Prosimy o potwierdzenie, czy pozycja 184 p
sie z pozycjami dzialu nr 7 ,BUDYNEK L

rozbiérkowych na ulicy Igielskiej?

Odpowiedz:

Tak, w zakresie rozbiorki istniejacej stacji odwadniania osadu.

zycje od 548 do 556 przedmiaru robét branzy architektoniczno-
30-34 przedmiaru robot rozbiérkowych na ulicy Igielskiej?

rzedmiaru robot branzy architektoniczno-budowlanej dubluje
ARAS DOLNY z poletkiem osadowym” przedmiaru robot

[ Zestaw Nr 03

]

Pytanie nr 008

Oczyszezalnia Sciekow ul. Igielska, budynek sitopiaskownika (SP), branza technologiczna — w przedmiarze

Qdpowiedz:

Dz. 01 Budynek sitopiaskownika
1. Nalezy dodaé pozycje 22.1

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej ocz)
wraz z budowq nowych obiektéw technologicznych” w ramach

Projektu
, Uporzqdkowanie gospodarki wodio _ciekowej w Aglomeracji Chojnice”

robGt w poz. 22 ujety jest rurociag wody technologicznej do plukania skratek i piasku Dz 54x2,0mm
dlugoéei 5,2m. Brak pozycji dotyczacej 4szt. kolan 90°

rurociggu. W zwiazku z tym prosimy o uzupelnienie przedmiaru robét o odpo

oraz tulei PE/stal 63/50 wystepujacych na tym
wiednie pozycje.
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Nr spec. . ix
I technicznej Opis Jedn.obm. [losé
22.1 ST-02 Montaz kolana ze stali k/o ér. 54/2 90 st. szt.

2. Nalezy dodaé pozycje 22.2

Nr spec. ] -
g technicznej Opis Jedn.obm. Tiosé
222 ST-02 Montaz tulei PS/STAL 63/50 szt.

Pytanie nr 009

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, budynek sitopiaskownika (SP), branza technologiczna — w przedmiarze
robét w poz. 40 wystepuje proba wodna rurociagéw w ilosei 35,3m. Zgodnie z dokumentacjg powinno by¢
41,5m. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Dz. 01 Budynek sitopiaskownika
3. Nalezy poprawié iloé¢ w poz. 40 z 35,3mna41,5m

Nr spec. . -
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llos¢
40 ST-02 Préba wodna rurociagow m 41,5

Pytanie nr 010

Oczyszczalnia $ciek6w ul. Igielska, budynek sitopiaskownika (SP), budynek zrzutu czgsci stalych (ZCS),
branza technologiczna — w przedmiarze rob6t w poz. 41, 42 wystepuja odpowiednio: uszczelnienie
przejécia przez przegrode DN 100 w ilogci lszt. oraz uszczelnienie przejécia przez przegrode DN 32 w
ilogci 1szt. Zgodnie z dokumentacja przejscia te znajduja si¢ w budynku zrzutu czesei stalych na doplywie
wody technologicznej z hydroforni za redukcja DN 150/100 oraz na rurociagy wody wodociagowej DN 32.
Brakuje za$ przej§é w tulejach ochronnych z wypelnieniem pustej przestrzeni pianka PU i zatarciem
powierzchni zaprawa na doplywie $ciekdw do sitopiaskownika Dz 258x4,0mm oraz na odplywie $ciekow z
sitopiaskownika Dz 358x4,0mm. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte przedmiaru robdt poprzez
przeniesienie poz. 41 i 42 przedmiaru do dziatu dot. budynku zrzutu czedei stalych i nadaniu im numerow
1051A i 1051B oraz dolozenie nowych pozycji 41 i 42 dot. przejéé wystepujacych w budynku
sitopiaskownika tj. przejScia przez przegrodg DN 250 w ilosci 1szt. oraz przejécia przez przegrodg DN 350
w ilo$ci Iszt.

Odpowiedz:

Dz. 01 Budynek sitopiaskownika
4. Nalezy poprawi¢ opis w poz. 41

Nr spec.

Lp. | tochniczn o] Opis Jedn.obm. lfosé
41 ST-02 Uszczelnienie przejécia przez przegrode DN 250 szt.

5. Nalezy poprawi¢ opis w poz. 42

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni $ciekow w Chajnicach
wraz z budowq nowych obiektéw technologicznych” w ramach Projektu
.» Uporzqdkowanie gospodarki wodno —Sciekowej W Aglomeracji Chojnice”
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1g. | N spee Opis Jedn.obm. | llos¢
' technicznej ’ '
42 ST-02 Uszczelnienie przejscia przez przegrode DN 350 szt. 1
Dz. 24 Budynek zrzutu czgsci stalych
1. Nalezy doda¢ pozycje 1051.1
Nr spec. : o
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosc
1051.1 ST-02 Uszczelnienie przejécia przez przegrode DN 100 szt. 1
5. Nalezy doda¢ pozycje 1051.2
Nr spec. . £k
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosé
1051.2 ST-02 Uszczelnienie przejécia przez przegrodg DN 32 szt.

Pytanie nr 011

Oczyszczalnia $ciekow ul. Igielska, pompownia $ciekéw z gminy Chojnice (PG), branza technologiczna —
w przedmiarze robot w poz. 46 wystepuje dodatek dla réznicy glebokosci studni w ilosei 2,74 [0,5m]
studni. Poniewaz poz. 45 obejmuje 3m krggow wraz z dnem i pokrywa zelbetowa studni, zgodnie z
dokumentacja poz. 46 powinna obgjmowag krag wys. Im w iloci 1szt. W zwiazku z powyzszym prosimy
o korekte ilogci poz. 46 przedmiaru robét na 2,0 [0,5m] studni.

Odpowiedz:

Dz. 02 Pompownia $ciekéw z gminy Chojnice PG
1. Nalezy poprawi¢ ilo§¢ w pozycji 46 z 2,74 (0,5m) na 2, 00 (0,5m)

Lp. technicznej

Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. wew. 1600 mm w 05
: . O 5m
gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.

\ 46 ST-03

Pytanie nr 012

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, komora rozdzialu przed reaktorami (KR), branza technologiczna — w
przedmiarze robét w poz. 89 i 90 wystepuja odpowiednio zasypywanie wykopOw oraz zageszczanie w
ilodci 363,578m3. Zgodnie z pozycjami 84 i 83 (dotyczacymi odpowiednio wykopdw na odkiad w ilosci
344,149m3 oraz wykopoéw na wywoz w ilodci 19,429m3) ilosé w poz. 89 i 90 powinna wynosi¢
344,149m3. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz:

Dz. 03 Komora rozdzialu przed reaktorami KR
1. Nalezy poprawi¢ ilos¢ w pozycji 89 z 363,578 m3 na 344,149 m3

Lp technicznej

Nr spec. Opis Jedn.obm. llos¢

89 ST-01

na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 344,149

10

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszezalni i przepompowni §ciekéw w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektéw technologicznych” w ramach Projektu
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2. Nalezy poprawi¢ ilos¢ w pozycji 90 z 363,578 m3 na 344,149 m3
Nr spec. . o~
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosé
90 ST - 01 i:tgel_silzlczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3 344,149

Pytanie nr 013

Oczyszczalnia $ciekow ul. Igielska, komora rozdziatu przed reaktorami (KR), branza technologiczna — w
przedmiarze robét w poz. 93 wystepuja zasuwy DN 250 z obudowa i skrzynka uliczna. Zgodnie z
dokumentacja jedna z zasuw (znajdujaca si¢ W studzience fi 1200mm) powinna by¢ ujgta bez obudowy i
skrzynki ulicznej. W zwigzku z powyzszym prosimy o korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz:
Dz. 03 Komora rozdzialu przed reaktorami KR

3. Nalezy poprawi¢ opis w pozycji 93

Nr spec.
Lp. technicznej

Zasuwa migkkouszczelniona kolnierzowa do sciekéw DN 250
93 ST-02 - z obudowa teleskopowa, i skrzynka uliczng — 1 szt. szt
- bez obudowy i skrzynki (montowana w studni) — 1 szt.

Opis Jedn.obm. llos¢

Pytanie nr 014

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, komora rozdzialu przed reaktorami (KR), branza technologiczna — w
przedmiarze robét w poz. 114 wystepuje lafcuszek na rurg Dz 315mm w ilosci 1szt. Zgodnie z
dokumentacja w komorze rozdziatu przed reaktorami nie wystepuje taka rura (jest kréciec 1-koln. Dz
306x3,0mm, L=3,8m dla ktérego lafcuszek ujety jest w poz. 113 przedmiaru robot). W zwigzku z
powyzszym prosimy o korektg poprzez usuniecie poz. 114 przedmiaru rob6t branzy technologicznej.

Odpowiedz:
Dz. 03 Komora rozdzialu przed reaktorami KR

4. Nalezy poprawi¢ ilo$¢ w pozyciji 114 z 1 szt. na 0 szt.

Nr spec.
i technicznej

Opis Jedn.obm. llosé

Przejcie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy
114 ST-02 grubosci $ciany 20 cm - otwor o Sr. nominalnej 390 mm - szt.
taficuszek na rure Dz 315

Pytanie nr 015

Oczyszczalnia $ciekéw ul. Igielska, komora rozdzialu przed reaktorami (KR), branza technologiczna — w
przedmiarze robét w poz. 118 wystepuje przekrycie z laminatu poliestrowoszklanego. Przekrycie to jest
ujete w poz. 692 przedmiaru robot branzy konstrukeyjnej. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte
poprzez usunigcie poz. 118 przedmiaru robot branzy technologicznej.

Odpowiedz:
Dz. 03 Komora rozdzialu przed reaktorami KR

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekdw w Chaojnicach
wraz z budowq nowych obiektow technologicznych™ w ramach Projektu
., Uporzqdkowanie gospodarki wodno —Sciekowej w Aglomeracji Chojnice”
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5. Nalezy poprawi¢ ilo§¢ w pozycji 118 z 1 kpl. na 0 kpl.

Nr spec. ; iy
\ Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosé
‘ 118 ST -02 Dostawa i montaz przekrycia z laminatu poliestrowo-szklanego szt. 0

Pytanie nr 016

Oczyszezalnia sciekéw ul. Igielska, reaktory biolo
rob6t w poz. 249 i 250 oraz 435 i 436 wystepuj
elektromagnetycznych DN 600mm. Dostawa i montaz tyc
przedmiaru robot branzy AKPiA. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte

250, 435 i 436 przedmiaru rob6t branzy technologicznej.

Odpowiedz:
Dz 04 Reaktor biologiczny RB poludniowy

1. Nalezy poprawi¢ ilo$¢ w pozycji 249 z 2 kpl. na 0 kpl.

giczne (RB), branza technologiczna — w przedmiarze
g odpowiednio montaze i dostawy przeplywomierzy
h przeplywomierzy ujeta jest réwniez w poz. 482
poprzez usunigcie poz. 249,

Nr spec.

Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llos¢
249 ST-02 Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego DN 600 kpl. 0
2. Nalezy poprawi¢ ilo$¢ w pozycji 250 z 2 kpl. na 0 kpl.
Nr spec. ; o
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. losc
250 ST-02 Dostawa przeplywomierza elektromagnetycznego DN 600 kpl. 0
Dz. 05 Reaktor biologiczny RB pélnocny
1. Nalezy poprawi¢ ilo$¢ w pozycji 435z 2 kpl. na 0 kpl.
Nr spec. . 5
Lp. sahniczngl Opis Jedn.obm. llos¢
435 ST -02 Montaz przeplywomierza elektromagnetycznego DN 600 kpl. 0
2. Nalezy poprawic ilos¢ w pozycji 436 z 2 kpl. na 0 kpl.
Nr spec. . s
LP. | techniczne i Opis Jedn.obm. llos¢
436 ST-02 Dostawa przeplywomierza elektromagnetycznego DN 600 kpl. 0
Pytanie nr 017

Oczyszczalnia $ciekéw ul. Igielska, stacja dozowania

#rodla wegla (ZC), branza technologiczna — w

przedmiarze robdt w poz. 493 wystepuje ,,... szafka z tworzywa sztucznego wraz z wewnetrznym ukiadem

rurowym ze stali nierdzewnej dwdéch pomp...

sig trzy pompy dozujace. W zwiazku z powyzszym prosimy o korektg przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni $ciekéw w Chojnicach

wraz z budowq nowych obiektéw technologicznych” w ramach Projektu

, Uporzqdkowanie gospodarki wodno _éciekowej w Aglomeracji Chojnice”

»_ Zgodnie z dokumentacjg w szafce tej powinny znajdowaé
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Dz. 06 Stacja dozowania zewnetrznego zrodla wegla ZC
1. Nalezy zmieni¢ opis w pozycji 493 4‘
Nr spec. ; .
Lp. techniceno} Opis Jedn.obm. llos¢
Dostawa | montaz - szafka z tworzywa sztucznego wraz z wewnetrznym
493 ST-02 ukiadem rurowym ze stali nierdzewnej trzech pomp dozujgcych kpl. 1
membramowych Q=0-100 dm3/h, p=4 bary; P=0,09 kW
Pytanie nr 018

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, stacja dozowania
przedmiarze robot w poz. 494 wystepuje przeplyw
tego przeplywomierza ujeta jest rowniez W poz.
powyzszym prosimy o korekte poprzez usuniecie poz. 494 przedmiaru rob

Odpowiedz:

Dz. 06 Stacja dozowania zewngtrznego zrédia wegla ZC
2. Nalezy poprawi¢ ilo§¢ w pozycji 494 z 1 ukl. na 0 uki.

zrodla wegla (ZC), branza technologiczna — w
omierz elektromagnetyczny DN 100. Dostawa i montaz
774 przedmiaru robot branzy AKPiA. W zwigzku z
6t branzy technologicznej.

Nr spec. ; .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llos¢
494 ST -02 Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 100 ukt. 0

Pytanie nr 019

Oczyszczalnia Sciekow ul. Igielska, stacja dozowania srédia wegla (ZC
1 wystepuje barierka ze stali nierdzewnej w iloci 1,5m. Zgodnie z
m prosimy o korektg ilosci w poz.

przedmiarze robdt w poz. 51
dokumentacja powinno by¢ 2 x 1,5m czyli 3,0m. W zwigzku z powyzszy

511 przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Dz. 06 Stacja dozowania zewnetrznego Zrédla wegla ZC
3. Nalezy poprawi¢ ilos¢ w pozycji 511 z 1,6mna3m

), branza technologiczna — w

Lp.

Nr spec.
technicznej

Opis

Jedn.obm.

llosc

511

ST -02

Barierka ze stali nierdzewnej

m

Pytanie nr 020

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, komora rozdzialu pr
technologiczna — w przedmiarze robdt w poz. 514 wystepuje

jest

ujeta rGwniez w

korekte poprzez usunigcie poz. 514 przedmiaru robét branzy technologicznej.

Odpowiedz:

Dz. 07 Komora rozdzialu przed osadnikami wtérnymi
1. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 514 z 129m naOm

zed osadnikami wtérnymi (KRW), branza
barierka ze stali w ilosci 12,9m. Barierka ta
poz. 727 przedmiaru robét branzy konstrukeyjnej. W zwiazku z powyzszym prosimy o

t_p. te’g;ﬁfz‘;e ’ Opis Jedn.obm. |  llos¢
.......................................................................................................... 13
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514 ST-02 an?nerki ochronne ze stali k/o (wysoko$¢ do poziomu terenu H=1,1 - 0 \

Pytanie nr 021

Oczyszczalnia Sciekow ul. Igielska, kaskada odprowadzenie $ciekéw do budynku mikrosita (KAS), branza
technologiczna — w przedmiarze robot w poz. 532 wystepuja materialy do polaczen kolnierzowych $r.
800mm. Zgodnie z dokumentacja $rednica powinna wynosi¢ 600mm. W zwigzku z powyzszym prosimy o
korekte poz. 532 przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Dz. 09 Kaskada odprowadzenie Sciekow do budynku mikrosita
1. Nalezy zmieni¢ opis pozycji 532

Nr spec. ; .
Lp. techniczne Opis Jedn.obm. llos¢

Materialy do polgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do styk 1

el ST-02 1.6 Mpa. $rednica nominalna 600 mm. $ruby M33x150 - stal k/o

Pytanie nr 022

Oczyszezalnia Sciekow ul. Igielska, budynek mikrosita (MS), branza technologiczna — w przedmiarze robot
w poz. 541 wystgpuja materialy do polaczen kolnierzowych $r. 600mm. Zgodnie z dokumentacja $rednica
powinna wynosi¢ 700mm. W zwigzku z powyzszym prosimy o korektg przedmiaru robot.

Odpowiedz:
Dz. 10 Budynek mikrosita MS

1. Nalezy zmieni¢ opis pozycji 541

Nr spec. ; "
‘ Lp. lechnicznej Opis Jedn.obm. llos¢
_ Materialy do polaczen kolnierzowych na cisnienie nominalne do
I 541 | ST-02 |6 Mna. srednica nominalna 700 mm. sruby M33x150 - stal k/o Bk 2

Pytanie nr 023

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, hydrofornia (HD), branza technologiczna — w przedmiarze robot w
poz. 565 wystepuje laficuszek na rurg DN 800 w ilogci 1szt. Zgodnie z dokumentacja powinna by¢ 2szt. W
zwiazku z powyzszym prosimy o korektg ilos¢ poz. 565 przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Dz. 11 Hydrofornia HD
1. Nalezy zmienié ilo$¢ w pozycji 565 z 1 szt. na 2 szt

Nr spec. \ ;
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. flos¢

Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy
565 ST-02 gruboéci sciany 30 cm - otwor o $r. nominalnej 900 mm - szt 2
tancuszek na rure DN 800

.......................................................................................................... 14
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Pytanie nr 024

Oczyszczalnia Sciekow ul. Igielska, hydrofornia (HD), branza technologiczna — w przedmiarze robot w
poz. 566 wystepuje tancuszek na rurg Dz 790mm (otwor 900mm) w ilosci 1szt. Zgodnie z dokumentacjg
érednica rury powinna wynosi¢ 710mm, za$ otworu 800mm. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte
poz. 566 przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Dz. 11 Hydrofornia HD
2. Nalezy zmieni¢ opis pozycji 566

Lp. Nr spec.

technicznej Opis Jedn.obm. |  llosc¢

Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy
566 ST-02 grubosci $ciany 30 cm - otwér o $r. nominalnej 800 mm - szt. 1
tancuszek na rure Dz 710

Pytanie nr 025

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, hydrofornia (HD), branza technologiczna — w przedmiarze robot w
poz. 567 wystepuje taficuszek na rurg DN 900 (otwor 1000mm) w ilosci 2szt. Zgodnie z dokumentacja w
hydroforni nie wystepuja rury DN 900. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte poprzez usuniecie poz.
567 przedmiaru robot branzy technologicznej.

Odpowiedz:

Dz. 11 Hydrofornia HD
3. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 567 z 2 szt. na 0 szt.

Nr spec. : ]
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosé

Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy
567 ST -02 grubosci $ciany 30 cm - otwdr o Sr. nominalnej 1000 mm - szt. 0
taficuszek na rure DN 900

Pytanie nr 026

Qczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, komora pomiarowa, doplyw sciekow z hydroforni (KQO), branza
technologiczna — w przedmiarze robot w poz. 571+576 wystepuja pozycje dot. rozebrania fragmentu koryta
zelbetowego na dlugoéei 7mb wraz z wywozem powstalego gruzu, oraz poz. 584589 dot. wykonania
podkladéw betonowych i zbrojenia. Zgodnie z dokumentacja technologiczng (rys. 39) nalezy wykonaé
jedynie renowacje istniejacego koryta elbetowego wg projektu branzy konstrukeyjnej. Projekt branzy
konstrukcyjnej nie obejmuje komory pomiarowej KQO. W zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie
jaki zakres prac nalezy wykonaé dla komory pomiarowej KQO: czy tylko renowacje istniejacych
elementow zelbetowych, czy rozbidrke i odtworzenie fragmentu koryta zelbetowego (w tym przypadku w
przedmiarze robét brak pozycji dot. betonowania i deskowania $cian i dna odtwarzanego koryta). Ponadto
prosimy o odpowiednig korektg przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Nalezy dodaé poz. 588a, 588b i 588¢ do przedmiaru/kosztorysu branzy technologicznej.
Renowacje istniejacych element6w zelbetowych ujgto w przedmiarze robét architektoniczno-
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konstrukeyjnych poz. 794
Komora pomiarowa, doplyw $ciekéw z hydroforni
Nr
Lp. | spec. Opis i wyliczenia j.m. | Razem
techn.
588a Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3 | 3,486
588b Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm o wysokosci do 2 m w m3 | 3,024
deskowaniu tradycyjnym i wysokoéei do 3,6 m w deskowaniu systemowym
588c Deskowanie systemowe U-Form §cian prostych o grubosci do 20 cm i m2 | 37,800
wysokosci do 4 m

Pytanie nr 027

Oczyszczalnia §ciekéw ul. Igielska, komora pomiarowa, doplyw $ciekdw z hydroforni (KQO), branza
technologiczna — w przedmiarze rob6t w poz. 594 wystepuje demontaz i ponowny montaz barierek.
Zgodnie z dokumentacja technologiczng (rys. 39) nalezy wykona¢ renowacje istniejacych barierek wg
projektu branzy konstrukcyjnej. Projekt branzy konstrukeyjnej nie obejmuje komory pomiarowej KQO. W
zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie zakres prac dot. barierek komory pomiarowej KQO oraz
odpowiednia korekte przedmiaru robot.

Odpovwiedz:

Demontaz istnigjacych barierek i montaz nowych barierek ujgto w przedmiarze robot architektoniczno-
konstrukeyjnych poz. 802.

Pozycje 594 w branzy technologicznej nalezy wyzerowac.

Komora pomiarowa, doplyw $ciekéw z hydroforni

Lp. | Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem

594 | ST - 02 Demontaz i ponowny montaz barierek m 0

Pytanie nr 028

Oczyszczalnia $ciekéw ul. Igielska, stacja dozowania PIX (PIX), branza technologiczna — w przedmiarze
rob6t w poz. 599 wystgpuje przeplywomierz elektromagnetyczny DN 100. Dostawa i montaz tego
przeplywomierza ujgta jest réwniez w poz. 775 przedmiaru rob6t branzy AKPiA. W zwigzku z powyzszym
prosimy o korekte poprzez usunigcie poz. 599 przedmiaru robot branzy technologiczne;.

Odpowiedz:

Dz. 13 Stacja dozowania PIX
1. Nalezy zmieni¢ ilo§¢ w pozycji 599 z 1 uki. na 0 ukt.

Nr spec. : ik
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosc
599 ST -02 Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 100 ukt. 0

Pytanie nr 029

Oczyszezalnia $ciekéw ul. Igielska, stacja dozowania PIX (PIX), branza technologiczna — w przedmiarze
robét w poz. 616 wystepuje barierka ze stali nierdzewnej w ilo§ci 1,5m. Zgodnie z dokumentacjg powinno
byé 2 x 1,5m czyli 3,0m. W zwigzku z powyzszym prosimy o korektg ilosci poz. 616 przedmiaru robdt.
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Odpowiedz:
Dz. 13 Stacja dozowania PIX
2. Nalezy poprawi¢ ilo$¢ w pozycji 616 z1,5mna3m
Nr spec. ; i
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosc
616 ST-02 Barierka ze stali nierdzewnej m

Pytanie nr 030

Oczyszczalnia Sciekow ul. Igielska, budynek dmuchaw (SD), branza technologiczna — w przedmiarze robot
w poz. 627 wystepuje rurociag 356/6mm w ilogci 5,0m. Zgodnie z dokumentacija grubo$é Scianki rurociagu
wynosi 3,0mm. Ponadto w dokumentacji sieci technologicznych rurociagi sa ujete od miejsca, w ktorym
biegna juz w ziemi, dlatego ilos¢ w poz. 627 powinna obejmowaé pionowe odcinki rurociagu biegnace
przy $cianie budynku, w przedmiarze brak réwniez kolan. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte
ilogci poz. 627 przedmiaru robot na 10m oraz uzupehienie przedmiaru o pozycje dot. kolan DN 350 w
ilodei 7szt.

Odpowiedz:
Dz. 14 Budynek dmuchaw SD

1. Nalezy zmieni¢ opis w pozycji 627 oraz jloséz5mnai0m

Nr spec. . -
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llos¢
) Montaz rurociagow stalowych spawanych o srednicy 356/3 - stal
G2t ST-02 kfo wraz z kolanami DN 350 ze stali k/o szt. 7 m
2. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 628 z 8 ztgcz. na 22 zigez.
15, | . repee Opis Jedn.obm. | llosé
) technicznej ' ’
i Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane
628 o7 -2 radiologicznie Srednica rurociggu 356/3 2o, ee

Pytanie nr 031

Oczyszczalnia Sciekow ul. Igielska, komora osadowa (KO), branza technologiczna —w przedmiarze robot
w poz. 639 wystepuje demontaz istniejacych barierek i pomostu obstugowego. Demontaz tych elementow
ujety jest réwniez w poz. 732 przedmiaru robot branzy konstrukcyjnej. W zwigzku z powyzszym prosimy 0
korekte poprzez usunigcie poz. 639 przedmiaru rob6t branzy technologicznej.

OdpowiedZ:

Dz. 15 Komora osadowa KO
1. Nalezy zmieni¢ iloé¢ w_pozycji 639 z 1 kpl. na 0 kpl.

Nr spec. ; o
‘ Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosc
‘ 639 ST-02 Demontaz istniejacych barierek i pomostu obstugowego kpl.
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Pytanie nr 032

Oczyszezalnia $ciekéw ul. Igielska, komora osado
w poz. 641 i 642 wystepuja odpowiednio kréciec DN
zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy pozycje

ewentualng korekt¢ przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Dz. 15 Komora osadowa KO
2. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 642 z 21mnaldm

wa (KO), branza technologiczna — w przedmiarze robot
500 L=2,1m oraz rurociag DN 500 dlugosci 2,Im. W
te nie dotycza tego samego elementu i

Nr spec. ) o
Lp. tochnicznej Opis Jedn.obm. llosc
) Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej
642 | ST-02 | pN 500 - stal ko L g

Pytanie nr 033

Oczyszczalnia $ciekéw ul. Igielska, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (PRN), branza

technologiczna — w przedmiarze robdt w poz. 647 wystgpuje demon
s modernizacji istniejacego budynku i zbiornika czerpalnego” pkt. 4 ilo¢
my o korektg ilodci poz. 647 przedmiaru

dokumentacja rys. 45 ,,zakre
pomp do demontazu wynosi 4szt. W zwigzku z powyZzszym prosi

robot.

Odpowiedz:

Dz. 16 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN
1. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 647 z 3 kpl. na4 kpl.

taz pomp w ilosci 3szt. Zgodnie Zz

Nr spec.

Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosé
) Pompy wirowe odérodkowe 0 uktadzie poziomym lub pionowym o
o 5T=02 napedzie elektrycznym o masie 0.5 t - demontaz kpl. o

Pytanie nr 034

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, pompownia osadu recyrkulowanego i na

technologiczna — prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z odpowiedzig na pytanie 122 do przedmiaru nalezy

dolozyé pozycje 648A dotyczaca pompy odeiek6w z pompowni w ilosci 1szt.

Odpowiedz:

Dz. 16 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN
2. Nalezy doda¢ pozycje 648.A

dmiernego (PRN), branza

Nr spec. . .
Lp: | techniezng i Opis Jedn.obm. llos¢
648.A ST-02 Dostawa i montaz pompy odciekéw z pompowni szt. 1

Pytanie nr 035

Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, pompownia osad
technologiczna — prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z odpowiedzia na pytanie

dolozy¢ pozycje 648B, 648C, 648D, 648E, 648F, 648G 1 648H dotyczace odpowiednio:

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompo
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u recyrkulowanego i nadmiernego (PRN), branza
123 do przedmiaru nalezy
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e wykonania nowego zabezpieczenia antykorozyjnego rurociagow,

o demontazu przepustnic zwrotnych kolnierzowych P40-3508S, DN350 szt. 4,

e demontazu zasuw klinowych kolnierzowych DN350, nr kat 019, szt. 5,

e demontazu zasuw klinowych plaskich, kolnierzowych DN350, nr kat 019, szt. 7,
e montazu zaworéw zwrotnych kulowych, kolnierzowych, PN10 szt. 4,

o montazu zasuw klinowych kolnierzowych, DN350, PN10, szt. 5,

e montazu zasuw klinowych kolnierzowych, DN350, PN10, (krétkich) szt. 7.

Odpowiedz:
Tak, przedmiar robdt nalezy uzupehié o wskazane wyzej pozycje.

Pytanie nr 036

Oczyszezalnia $ciekéw ul. Igielska, komora predenitryfikacji osadu (KPR), branza technologiczna — w
przedmiarze robdt w poz. 660 wystepuje przekrycie z laminatu poliestrowoszklanego. Przekrycie to jest
ujete w poz. 719 przedmiaru robdt branzy konstrukcyjnej. W zwigzku z powyzszym prosimy o korektg
poprzez usunigcie poz. 660 przedmiaru robét branzy technologiczne;j.

Odpowiedz:

Dz. 17 Komora predenitryfikacji osadu KPR
1. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 660z 1 kpl. na0 kpl.

Lp: technicznej

Nr spec. Opis Jedn.obm. |  llo$¢

660 ST-02 Dostawa i montaz przekrycia z laminatu poliestrowo-szklanego kpl. 0

Pytanie nr 037

Oczyszczalnia $ciekow ul. Igielska, komora tlenowej stabilizacji osadu (KTS), branza technologiczna — w
przedmiarze robdt w poz. 663+667, 669, 677 wystepuja demontaze istniejacych konstrukeji, pomostow,
balustrad, koryta, rurociggow, konstrukcji pod aeratory i systemu napowietrznia. Demontaz tych
elementow ujety jest réwniez w poz. 548+556 przedmiaru robét branzy konstrukeyjnej. W zwigzku z
powyzszym prosimy o korekte poprzez usunigcie poz. 663667, 669, 677 przedmiaru robdt branzy

technologiczne;j.

Odpowiedz:

Dz. 18 Komora tlenowej stabilizacji osadu
1. Nalezy zmieni¢ ilo$¢ w pozycji 663z3t nalt

Lp. technicznej

Nr spec. Opis Jedn.obm. |  llos¢

663 ST -02 Demontaz istniejacej konstrukcji t

2. Nalezy zmieni¢ iloé¢ w pozycji 664 z 588t nal0t

Lp. technicznej

Nr spec. Opis Jedn.obm. llos¢

664 ST-02 Demontaz istniejgcych pomostow stalowych
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3. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 665 z 2,253t na 0t

Nr spec.

Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llos¢

665 ST-02 Demontaz istniejgcych balustrad t 0

4. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 666 z 1 kpl. na 0 kpl.

Nr spec. ; .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosc

666 ST-02 Demontaz koryta stalowego kpl. 0

5. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 667 z 7 m na 0m

Nr spec. . c
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. losé

667 ST-02 Demontaz rurociggow stalowych m 0

6. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 669z 2 t na 0t

Nr spec. ; -
Lp. technicznei Opis Jedn.obm. llos¢

669 ST-02 Demontaz istniejacej konstrukeji pod aeratory t 0

7. Nalezy zmienic ilo¢ w pozycji 677 z 8 kpl. na 0 kpl.

Nr spec. ; s
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llos¢

677 ST-02 Demontaz isthiejgcego systemu napowietrzania kpl. 0
b

Pytanie nr 038

Oczyszczalnia $cickow ul. Igielska, komora tlenowej stabilizacji osadu (KTS), branza technologiczna — w
przedmiarze robot w poz. 706 wystgpuje montaz rusztu napowietrzajacego w ilosci 48kpl. Zgodnie z
dokumentacja ilo$¢ powinna wynosi¢ 2kpl. W zwiazku z powyzszym prosimy o korektg przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Dz. 18 Komora tlenowej stabilizacji osadu
1. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozycji 706 z 48 kpl. na 2 kpl.

Nr spec. . ez
L. technicznej Opis Jedn.obm. llosé

706 ST -02 Montaz rusztu napowietrzajacego kpl. 2

Pytanie nr 039

........................................................................................... 20
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Oczyszezalnia $ciekow ul. Igielska, zbiornik retencyjny osadu (ZRO), branza technologiczna — W
przedmiarze robét w poz. 862 wystepuje montaz kolan Dz 206/3mm w ilodci 7szt. Zgodnie z dokumentacja
iloéé powinna wynosi¢ 4szt. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz:
Dz. 21 Zbiornik retencyjny osadu ZRO

1. Nalezy zmieni¢ ilos¢ w pozyciji 862 z7 szt. na 4 szt.

Nr spec. ] -
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Hosé‘\

Montaz ksztaltek stalowych spawanych - kolano ze stali kio Dz st

862 ST-02 206/3 mm 2 l

Pytanie nr 040

Oczyszczalnia $ciekow ul. Igielska, pompownia odciekow (PO), branza technologiczna — w przedmiarze
robot w poz. 969 wystepuje dostawa i montaz zurawia. Brak pozycji dotyczacej fundamentu pod zuraw, W
zwiazku z powyzszym prosimy o uzupehienie przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Dz. 23 Pompownia odciekéw PO
1. Nalezy doda¢ pozycje 969.1

Nr spec. ] - |

Lp- | fech nicznej Opis Jedn.obm. llosc |
@9.1 ST -02 Fundament pod zuraw kpl. 1

|

Pytanie nr 041

Oczyszczalnia $ciekéw ul. Igielska, pompownia woéd ociekowych (PWO), branza technologiczna — W
przedmiarze robot w poz. 1086 wystepuje taficuszek na rurg DN 80 w iloci 1szt. Zgodnie z dokumentacja
przez $ciang przechodzi krociee 2-koln. Dz 106x3,0mm, L=0,5m. W zwiazku z powyzszym prosimy o
korektg poz. 1086 przedmiaru robot.

Odpowiedz:
Dz. 25 Pompownia wéd ociekowych PWO

1. Nalezy zmieni¢ opis pozycji 1086
L Nr spec.
p- technicznej

Opis Jedn.obm. llos¢

Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy
1086 ST-02 grubosci sciany 20 cm - otwor o Sr. nominalnej 210 mm - szt. 1
lanicuszek na rure DN 100

Pytanie nr 042
Stopien mechaniczny oczyszczalni ul. Zielona, budynek krat, branza technologiczna —w przedmiarze robot
w poz. 1.7 wystgpuje zastawka kanalowa z nap. elektr. w ilodci 1kpl. Zgodnie z dokumentacja ilos¢

............................................................................................ 21
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powinna wynosi¢ 8kpl. (zastawki ZsE1+ZsE8). W zwiazku z powyZzszym prosimy o korekte ilosci poz. 1.7
przedmiaru robot.

Odpowiedz:
Nalezy poprawi¢ przedmiar —poz 1.7 -2 1,0 na 8,0 (zgodnie z errata)

Pytanie nr 043

Stopien mechaniczny oczyszczalni ul. Zielona, piaskownik napowietrzany, branza technologiczna — W
przedmiarze robdt w poz. 5.3 wystepuje pompa zatapialna w ilogci 1szt. Zgodnie z dokumentacja ilos¢
powinna wynosi¢ 2szt. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte iloci poz. 5.3 przedmiaru robot.

Odpowiedz:
Przedmiar pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 044

Stopienn mechaniczny oczyszczalni ul. Zielona, branza technologiczna — w przedmiarze robot wystepuja
tylko pozycje dotyczace dostawy i montazu urzadzen i armatury, brak pozycji dotyczacych rurociagow,
ksztaltek, przejéé szczelnych itp. W zwiazku z powyZzszym prosimy o potwierdzenie, ze w zakres prac
branzy technologicznej na obiektach przy ul. Zielonej nie wehodza:

o budynek krat ze stacja mechanicznego odwadniania (ob. 1),

o centralna przepompownia $ciekéw (ob. 2) ze zbiornikiem pomp (ob. 9),

o stacja dmuchaw (ob. 3), stacja zlewna $ciekdw dowozonych (ob. 5),

o piaskownik napowietrzany (ob. 7),

o awaryjny zbiornik retencyjny (ob. 8),

o likwidacja istniejacej komory przepigciowej rurociggow tlocznych 2x600mm zeliwnych,

e remont istniejacej studni odwodnieniowej nr 1 na rurociagach tlocznych 2x600mm zeliwnych
zadne prace zwigzane z rurociggami i ksztaltkami tj. ich wymiana, dostawa, montaz, renowacja itp.
oraz zadne prace poza wymienionymi w przedmiarze robot,
komora rozdzielcza K-1,
komora rozdzielcza K-2,
komora rozdzielcza K-3,
komora rozdzielcza K-4,
zadne prace zwiazane z przejsciami szczelnymi tj. ich wymiana, dostawa, montaz itp. oraz zadne
prace poza wymienionymi w przedmiarze robot.

Odpowiedz:

Nalezy poprawié przedmiar zgodnie z Errata DO PRZEDMIARU ROBOT Stopieii Mechaniczny
Oczyszczalni ul. Zielona — br. technologiczna

Cze$é robdt zwigzanych z remontem obiektéw budowlanych ujeta zostala w przedmiarze Branzy
Architektoniczno-Konstrukeyjnej. Wykonawea powinien zapoznaé sig z czgscig opisowq projektu
technologicznego.

Eestaw Nr 04 J

Pytanie nr 045

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.. ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w
Chojnicach” oraz zapisow zawartych w dokumentacji przetargowej zwracamy uwage, e opisana w
specyfikacji instalacja napowietrzajaca, wyposazona W ruszty drobnopecherzykowe jednoznacznie
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wskazuje na jednego dostawcg, co ogranicza konkurencjg w rozumieniu PZP.

Ponadto zapisy specyfikacji pozostaja w sprzecznodci z powszechnie stosowanymi rozwiazaniami
technicznymi (membrany wykonane technika laserowa).

OdpowiedZ:

Zamawiajacy dokonal opisu przedmiotu zaméwienia zgodnie z zasadami udzielania zamowien
publicznych. Sugestic Wykonawey, bez podania szczegolow potwierdzajacych postawiony zarzut,
uwazamy za bezzasadna.

W kwestii drugiej czeéei pytania odsylamy do odpowiedzi na pytanie Nr 046.

Pytanie nr 046

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w
Chojnicach” oraz zapisOw zawartych w dokumentacji przetargowej, prosimy o wyjaénienie, w jakim
zakresie Zamawiajacy oczekuje zastosowania techniki laserowej w procesie produkeji membran. Zapis 0
MEMBRANACH wykonanych technika laserowq umieszczony w specyfikacji nie ma zadnego
uzasadnienia technicznego. Nacinanie laserem (wiazka $wiatla laserowego) o bardzo wysokigj
temperaturze materiatu elastycznego membran (EPDM) powodowaloby strzepienie brzegéw otworéw a to
uniemozliwialoby domykanie si¢ szczelin, ponadto mogtoby zapoczatkowaé pekanie obrzeza szezelin i
powiekszanie otwordw. Technika laserowa jest natomiast powszechnie stosowana do przygotowania
narzedzi do perforacji membran (np. stalowe tasmy/walce z precyzyjnie wykonanymi ostrzami
obrabianymi TECHNLOGIA LASEROWA).

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie z posiadang wiedza techniczng i eksploatacyjna nie podziela zawartego powyzej
stanowiska Wykonawcy, ze zapisy STWIORB pozostaja W sprzecznosci z powszechnie stosowanymi
rozwigzaniami technicznymi dotyczacymi wykonania membran dyfuzoréw napowietrzajacych. Natomiast
argumentacja przytoczona w pytaniu dotyczaca nacinania laserem membran z EPDM stoi w oczywistej
sprzecznosci ze stanem faktycznym z uwagi na fakt, ze zaréwno w kraju jak i na $wiecie istnigje bardzo
wiele instalacji napowietrzajacych z dyfuzorami wykonanymi w kwestionowanej przez Wykonawcg
technologii.

W celu rozwiania watpliwosci Wykonawcow, Zamawiajacy informuje, ze wymaga zastosowania membran
z elastomeru EPDM z otworami wykonanymi technika, ktéra zagwarantuje wieloletniq bezawaryjna
cksploatacje instalacji napowietrzania oraz niezawodng powtarzalnos¢ technologiczng wykonania,
wyeliminuje ryzyko mechanicznego uszkodzenia membrany jak réwniez zapewni uzyskanie parametrow
procesowych i uzytkowych okreslonych w specyfikacji.

Zapis o zastosowaniu technologii laserowej odnosi sig do wykonania samego otworu w membranie lub do
przygotowania ostrzy stuzacych do wykonania otworu.

Pytanie nr 047

W nawiazaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w
Chojnicach” oraz zapiséw zawartych w dokumentacji przetargowej, prosimy o wyjasnienie przyczyny
ograniczenia dopuszczalnego materialu podstaw dyfuzoréw do PVC. PVC - jako material konstrukeyjny
podstaw dyfuzoréw nie jest stosowany powszechnie (co stanowi wyrazne ograniczenie konkurencji).
Zwykle podstawe dyfuzora oraz pierécienn zaciskowy wykonuje sie z polipropylenu — czgstokroé
zbrojonego  widknem szklanym. Ten typ materiatu  (PP/PP-GF) charakteryzuje —si¢ znacznie
korzystniejszymi cechami od PVC [wyzsza odporno$¢ termiczna, Wyzsza elastyczno$é oraz udarnosé
=odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, nizsze koszty koficowej utylizacji — brak chloru i innych
szkodliwych dodatkéw].
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje Wykonawcg, 7e nie jest zobowiazany do projektowania rozwiazan powszechnie
stosowanych, ale nie speliajacych jego oczekiwan.

Zgodnie z posiadana wiedza techniczng oraz wicloletnim doswiadczeniem eksploatacyjnym Zamawiajacy
wybral wykonanie podstawy dyfuzoréw membranowych z materialu o nie gorszych wlasciwosciach
fizyko-chemicznych i mechanicznych niz wysokoudarowy PVC (PVC-U), ktore zapewnia:

- wysoka odpornoéé¢ na uderzenia,

- duza sztywno$é, przez co ogranicza narazenia na odksztalcenia i ewentualne nieszczelnosci,

- wysokg odporno$¢ na promieniowanie UV,

- bardzo duzg odporno$é na medium o wysokim stezeniu tlenu przez co wykazuje zdecydowanie nizsza
szybko$é starzenia si¢ materialu w wyniku dzialania medium natlenionego, co jest kluczowe w procesie
eksploatacji.

Pytanie nr 048

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszezalni $ciekdéw w
Chojnicach” oraz zapisow zawartych w dokumentacji przetargowej, prosimy o informacj¢ czy
Zamawiajacy dopuszcza inny typ polaczenia podstawy dyfuzora z rozdzielaczem (gwint). Polaczenie
gwintowe dyfuzora dyskowego z rurg jest znacznie elastyczniejsze i w sytuacjach awaryjnych pozwala na
wymiane zespolu dyfuzora bez koniecznodci oprdzniania zbiornika. Montaz dyfuzoréw z polaczeniem
gwintowanym jest znacznie szybszy.

Odpowiedz:

Zgodnie z posiadang wiedze z wieloletniej eksploatacji Zamawiajacy ma zle do$wiadczenia z rozwigzan
polegajacych na polaczeniu podstawy dyfuzora z rusztem rozdzielajacym za pomoca polaczenia
gwintowanego, ktére w uzytkowaniu ulega czgstemu rozszczelnieniu. Po zbadaniu opinii wéréd
uzytkownikéw systeméw napowietrzania, Zamawiajacy wybral rozwigzanie opisane w dokumentacji
projektowej z dopuszczeniem stali k.o.

Wobec powyzszego, podstawy dyfuzoréw powinny by¢ trwale polaczone z rozdzielaczem, zapewniajac
trwatodé i szczelnodé polaczenia oraz gwarantujac dokladnos$é wykonania calodei instalacji.

Polaczenie nalezy wykonaé z PVC-U lub stali 1.4401.

Pytanie nr 049

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w
Chojnicach” oraz zapiséw zawartych w dokumentacji przetargowej, prosimy o wyjaénienie ograniczenia
wladciwosei uszezelnien mechanicznych prowadzacych do ograniczenia konkurencyjnosci. Wymaganie
uszezelnien produkowanych przez wytworce urzadzenia wskazuje na jednego dostawce a jednoczesnie
bedzie stanowilo ograniczenie w mozliwosciach nabywania uszczelnien jako materialéw eksploatacyjnych
(zamawiajacy bedzie mial ograniczony wybér dostawey uszczelnienia). Z tego punktu widzenia znacznie
korzystniejsze jest zastosowanie typowych, powszechnie dostgpnych na rynku uszezelnien.

Uszczelnienia mechaniczne opisane parametrem gestosci materialu jednoznacznie wskazuje na jeden
material uszczelnien — weglik wolframu - stosowany w ograniczonym zakresie (standard jednego
producenta) a jednoczesnie nie ma kluczowego znaczenia dla skuteczno$ci pracy uszczelnienia.
Powszechnie stosowany w pompach i mieszadlach zatapialnych materiat uszczelnien to wegli krzemu o
nizszej gestosci, ale zapewniajacy wiasciwosci fizyczne poréwnywalne z weglikiem wolframu a takze,
znacznie wyzsza odpornosé chemiczng, mechaniczna i termiczng. W $wietle powyzszego zwracamy si¢ z
proba o dopuszczenie réwniez uszezelnien wykonanych z weglika krzemu.
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Odpowiedz:

W $wietle kilkudziesigcioletnich do$wiadcze w eksploatacji réznorodnych systeméw pompowych
Zamawiajacy wybral jako material uszczelnier pomp weglik wolframu, ktory charakteryzuje si¢ Wyzszymi
parametrami uzytkowymi w stosunku do weglika krzemu m.in.:

- lepszymi parametrami $lizgowymi, dzigki ktorym, dopuszczalne jest wyzsze obcigzenie powierzchni
uszezelnienia, a praca przy ograniczonym smarowaniu nie powoduje jego zniszezenia. Lepsze
wladciwosci §lizgowe materialu zmniejszaja réwniez szybkoéé zuzywania sig uszczelnienia w stosunku
do rozwiazan wykorzystujacych weglik krzemu.

- wiekszg gestoscia w stosunku 14g/cm3 do ok. 3,1g/cm3. Przestrzenie miedzyczasteczkowe sa mniejsze,
dzieki temu uzyskana jest wyzsza odporno$¢ na korozje.

- zdecydowanie wyzsza odpornoscig na zginanie w stosunku 2600MPa do ok. 400MPa. Dzigki temu w
znacznym stopniu wyeliminowane jest ryzyko uszkodzenia uszezelnienia w skutek jego odksztalcania
podczas np. drgai pompy (spowodowane np. dostaniem sie gabarytowych elementow do wirnika).

- wyzszg sztywnoscia, zmniejszajac stopiein odksztalcen i zapewniajac utrzymanie plaskich powierzchni, co
ma wplyw na wyzsza skutecznodé uszezelnienia w duzszym okresie czasu.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze ,.Uszczelnienie mechaniczne pomp” zostalo opisane w dokumentacji
przetargowej nie tylko parametrem gestodci materiatu jak i wprost z nazwy materialu, a Zamawiajacy nie
jest zobligowany do przyjmowania rozwiazai powszechnie stosowanych, jednak w jego ocenie gorszych
technicznie i eksploatacyjnie. Zamawiajacy nie jest réwniez zobowiazany do stosowania urzadzen w
wykonaniu standardowym danego wykonawcy, jezeli nie spelnia to jego wymagail technicznych.
Urzadzenia z uszczelnieniem weglikiem wolframu oferuje kilku producentow.

7 uwagi na powyzsze utrzymuje sie zastosowanie rozwiazar nie gorszych niz opisane dokumentacji
projektowej i STWiORB.

Pytanie nr 050

W nawiazaniu do ogloszonego przetargu pn.. ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow W
Chojnicach” oraz zapisow zawartych w dokumentacji przetargowej, prosimy o wyjasnienie powodu
niedopuszczenia do zastosowania mieszadel wolnoobrotowych z przekladniami planetarnymi. Konstrukcja
przekladni planetarnej ma duza przewage w stosunku do przekladni tradycyjnej, szczegllnie w
przypadkach aplikacji wymagajacych jednoczesnie duzych momentéw obrotowych oraz malych gabarytow
napedu. W zespole przelozenia planetarnego naped przenoszony jest wielopunktowo, dzigki czemu
wystepuje mniejsze obcigzenie poszczegdlnych zgbbw, a tym samym moga one mieé¢ mniejsze wymiary.
Obcigzenia w danym stopniu przekladni sa przenoszone jednoczesnie przez kilka zgbow, co minimalizuje
ryzyko uszkodzenia przekladni oraz jest duza przewaga w stosunku do przekladni tradycyjnej, gdzie caly
moment jest przenoszony jednopunktowo. Wielopunktowe przeniesienie napedu daje bardzo korzystny
rozklad sit wewnatrz reduktora, z uwagi na ich symetryczny rozklad, co wprowadza ich wzajemna
kompensacje. Dzigki temu obcigzenia tozysk wewngtiznych sa iminimalne i ograniczaja si¢ do lozysk kot
satelitarnych. Kolejna zaleta przekladni planetarnej jest mniejsze obciazenie mechaniczne dzialajace na
korpus urzadzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, jak w wielu innych przypadkach posiada wiasne, kilkudziesiecioletnie doswiadczenie w
bezawaryjnej eksploatacji mieszadel wolnoobrotowych z przekladniami zebatymi dwustopniowymi na
podstawie, ktorego wybrat takie rozwiazanie konstrukcyjne tych urzadzen. Niezawodnos¢ w wicloletniej
pracy mieszadel o przyjetych rozwiazaniach potwierdzaja zaréwno projektanci Zamawiajacego jak i wielu
innych Uzytkownikéw oczyszezalni, gdzie je zainstalowano i pracuja bezawaryjnie wiele lat .
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Nalezy zastosowaé mieszadla o parametrach zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i
STWiORB.

Pytanie nr 051

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w
Chojnicach” oraz zapiséw zawartych w dokumentacji przetargowej, prosimy o wyjasnienie powodu
ograniczenia zastosowania mieszadel tylko w wersji z napgdem bezpodrednim. Mieszadla Srednioobrotowe
z przekladnia powalaja wytworzyé wymagang sile mieszania przy mniejszym zapotrzebowaniu energii
elektrycznej a mniejsze obroty wirnika redukuja zagrozenie wycierania (erozji) topatek wirnika.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, jak w wielu innych przypadkach posiada wiasne, kilkudziesigcioletnie doswiadczenie w
bezawaryjnej eksploatacji mieszadet $rednio i szybkoobrotowych z napedem bezposrednim na podstawie,
ktérego wybral takie rozwigzanie konstrukcyjne tych urzadzen. Niezawodnos¢ w wieloletniej pracy
mieszadel o przyjetych rozwiazaniach potwierdzaja zaréwno projektanci Zamawiajacego jak i wielu innych
Uzytkownikéw oczyszezalni, gdzie je zainstalowano i pracuja bezawaryjnie wiele lat. Poza tym w
urzadzeniach o takiej konstrukeji eliminuje si¢ dodatkowy element konstrukcyjny, stanowiacy zrédlo
potencjalnych awarii i rozszczelnien. Zamawiajacy wymaga réwniez odpowiednie wykonanie materialowe
wirnika minimalizujace erozj¢ lopatek.

Nalezy zastosowaé mieszadla o parametrach zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i
STWiORB.

Pytanie nr 052

W nawiazaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdéw w
Chojnicach” oraz zapiséw zawartych w dokumentacji przetargowej zwracamy uwagg, ze ksztalt i ilosé
fopat wirnika winny byé dostosowane do charakterystyki hydraulicznej urzadzenia, dlatego prosimy o
wyjasnienia, czym podyktowane jest wymaganie wirnikéw tréjlopatowych w mieszadlach zatapialnych.
Dlaczego wymagania trzech lopat nie zastosowano do mieszadel wolnoobrotowych?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie Nr 050 i 051 — do$wiadczenia Zamawiajacego dotyczace ksztaltu i ilodci
opatek wirnikéw.

W przypadku mieszadet wolnoobrotowych nalezy przypomnie¢ Wykonawey, ze urzadzenia te pracuja W
zupelie innych warunkach hydraulicznych generujacych bardzo duze sily nominalne mieszania i
podstawowym zadaniem mieszadel jest wytworzenie ruchu cyrkulacyjnego w stanie zawieszenia osadu
czynnego. Zastosowanie wirnikéw symetrycznych dwulopatowych zapewnia stabilng prace i réwnomierny
rozklad obciazen gwarantujac wieloletnia bezawaryjna prace mieszadel, co potwierdzajg réwniez
wieloletnie doswiadczenia eksploatacyjne Zamawiajacego i wielu innych Uzytkownikéw oczyszezalni
sciekow.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy wybral projektowane rozwiazanie.

Pytanie nr 053

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w
Chojnicach” oraz zapiséw zawartych w dokumentacji przetargowej, prosimy o wyjasnienie, dlaczego w
przypadku pomp zatapialnych dopuszczony jest material obudowy zeliwo natomiast dla mieszadel
pracujacych w tym samym medium wymagana jest wysokogatunkowa stal nierdzewna AISI 316, a nie
dopuszcza sig zeliwa. Powszechnie stosowane w instalacjach oczyszczania éciekéw korpusy z zeliwa
pokrytego farba z powadzeniem spelniaja swoja rolg i zapewniaja diugotrwalg eksploatacjg.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy zaklada, ze wykonawca jest firma profesjonalng i nie musi wyjasnia¢ podstawowych réznic
w charakterze i parametrach pracy pomp zatapialnych i mieszadet zatapialnych, ktére nie ograniczaja sig
tylko do medium i to nie wszgdzie.

Zamawiajacy wyjasnia réwniez, ze nie jest zobligowany do stosowania rozwiazain typowych i
powszechnych, ale gorszych i nie spelniajacych jego wymagai materialowych.

Na podstawie wlasnych doswiadczen eksploatacyjnych Zamawiajacy nie podziela stanowiska Wykonawcy,
76 mieszadla o korpusic zeliwnym ,,pokrytego farbg” spelniaja swoja rolg i zapewniaja dlugotrwala
eksploatacje. Takie rozwiazanie jak wykazuja doswiadczenia po kilku latach koroduje. Dodatkowo
powloka antykorozyjna narazona jest na uszkodzenie w trakcie normalnych czynnosci eksploatacyjnych
(przeglady, serwis, usuwanie warkoczy itd.) oraz przy pracy w zmiennych zanurzeniu (czasami z dostgpem
powietrza atmosferycznego).

Wobec powyzszego Zamawiajacy wybral rozwiazanie materialowe likwidujace takie zagrozenia poprzez
wykonanie obud6w mieszadel érednio i szybkoobrotowych z materialu jednorodnego wysoko gatunkowego
tzn. ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI316L.

Pozostale wymagania wg dokumentacji projektowej i STWiORB.
Pytanie nr 054

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w
Chojnicach” oraz zapisow zawartych w dokumentacji przetargowej zwracamy si¢ z prosba o podanie
uzasadnienia, czym jest spowodowana koniecznodé zastosowania w urzadzeniach klasy izolacji H?

Klasa izolacji termicznej H w silnikach jest wymagana zwykle w ukiadach gdzie wystepuja specjalne
warunki np. tloczona ciecz ma wysoka temperaturg lub/oraz pompy instalowane sa w suchej komorze gdzie
wystepuje ograniczona wymiata termiczna pomigdzy plaszezem pompy i otoczeniem. Zaden z tych
warunkdw nie powinien wystapi¢ w przedmiotowym obiekcie.

Ponadto zastosowanie klasy H ograniczy potencjalne mozliwosci przyszlej naprawy (przezwojenia) silnika
— operacja taka nie jest mozliwa w standardowych warunkach warsztatowych a wiec prowadzi¢ bedzie w
przysztoéci do nieuzasadnionego warunkami pracy podniesienia kosztow eksploatacji (remontow).

Odpowiedz:

Nalezy przypomnie¢ Wykonawcy, ze to Zamawiajacy eksploatuje sieci i urzadzenia kanalizacyjne i z jego
doéwiadczenia wynika, ze zastosowanie urzadzeil z silnikami w klasie izolacji H w praktyce gwarantuje:
dhuzsza zywotno$é silnika urzadzen, uzyskana poprzez dodatkowy bufor dopuszczalnej temperatury pracy,
poprawia efektywnosé odprowadzania ciepla co przeklada si¢ na mniejsze zuzycie innych komponentow
urzadzenia.

Urzadzenia te mogq pracowaé przy wigkszych obciazeniach, bez obawy przegrzania stojana i bez ryzyka
uszkodzenia uzwojefi, co ma znaczacy wplyw na koszty eksploatacyjne.

Dotyczy to szczeg6lnie wieloletniej eksploatacji i tzw. Jkrytycznych stanéw eksploatacyjnych”
wystepujacych w instalacjach kanalizacyjnych, gdzie niezawodnos¢ dziatania urzadzen jest nie do
przecenienia.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dokumentacji projektowej i STWiORB.
Pytanie nr 055

W nawiazaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w
Chojnicach” oraz zapisow zawartych w dokumentacji przetargowej zaznaczamy, Ze zapis:
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,Nie dopuszcza si¢ stosowania wirnikow otwartych typu Vortex ze wzgledu na ich niska sprawnosé
hydrauliczng oraz wirnikéw kanalowych typu zamknigtego ze wzgledu na podwyzszone ryzyko ich
zatykania”, bezzasadnie ogranicza konkurencj¢ w doborze urzadzen. Prosimy o wykreslenie zapisu.
Powszechnie stosowane i dedykowane do aplikacji Sciekowych wirniki Vortex oraz kanalowe z
powadzeniem spelniaja swoja rolg i zapewniaja dhugotrwala eksploatacje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dla pomp zatapialnych odérodkowych nie dopuszceza stosowania wirnikéw otwartych typu
Vortex ze wzgledu na ich niska sprawnosé ktéra przeklada sig na wigksza energochlonnoéé. Zamawiajacy
wymaga stosowania wysokosprawnych niezatykajacych sig wirnikow gwarantujacych stabilng pracg pomp
czyli staly pobér mocy podczas transportu medium z zawartodcia zanieczyszczen stalych (widknin,
osadéw, zanieczyszczen stalych), stalych parametrow pracy Q i H oraz utrzymywanie wysokiej stalej
sprawnoéci podczas calego okresu eksploatacji co przeklada sig¢ na oszczedno$é energii i zmniejszenie
kosztownych czynnosci eksploatacyjnych.

To Zamawiajacy okre$la wymagany przcz siebic standard na podstawie wiasnych do$wiadczen
eksploatacyjnych i zarzut o bezzasadne ograniczanie konkurencji w doborze pomp nalezy uzna¢ za
calkowicie nieuzasadniane. Zamawiajacy nie widzi powodéw na zyczenie Wykonawcy zastosowac a
nastgpnie eksploatowaé urzadzenia mniej sprawne o wiekszej energochlonnosci bardziej awaryjne i
podatne na zapychanie wirnikow a tym samym drozsze w uzytkowaniu, '

Nalezy réwniez dodaé, ze jak wykazujg do$wiadczenia eksploatacyjne, specyfika cial statych w $ciekach
doprowadzanych do oczyszczalni Zamawiajacego, praktycznie uniemozliwia bezawaryjne funkcjonowanie
pomp z wirnikami Vortex i zamknietych wirnikow kanatowych.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dokumentacji projektowej i
STWiORB.

Pytanie nr 056

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w
Chojnicach” oraz zapiséw zawartych w dokumentacji przetargowej zaznaczamy, z& zapis:

Powyzej mocy silnika 7,0kW stosowaé pompy niewymagajace smarowania olejowego, wyposazone W
komore inspekcyjna z czujnikiem przecieku”, spelnia jedynie jeden producent na rynku, co ogranicza
konkurencj¢ w doborze urzadzei.

Odpowiedz:
Jest to dodatkowe zabezpieczenie techniczne wynikajace z doswiadczen eksploatacyjnych.

7 uwagi na bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen dredniej wielkosei rozumianej przez Zamawiajacego
jako pompy o mocy 7,0 kW i wigksze, wymaga on aby migdzy komora silnika a komora mokra znajdowala
si¢ wydzielona komora sucha (inspekeyjna, przeciekowa) wyposazong w czujnik przecieku.

W éwietle wiedzy Zamawiajacego na rynku istnieje wigeej niz jeden producent urzadzen.

Pytanie nr 057

W nawiazaniu do ogloszonego przetargu pn.. ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w
Chojnicach” oraz zapiséw zawartych w dokumentacji przetargowej zwracamy si¢ z pytaniem czy
zamawiajacy dopuszeza w uzasadnionych przypadkach, pokrycie czesci hydraulicznych pompy powloka
zabezpieczajac przed $cieraniem, o parametrach min. 110 w skali Buchholza lub min. 85 w skali Shore D,
w miejsce utwardzonych krawedzi wirnikéw?
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Odpowiedz:

Wirniki pomp powinny by¢ wykonane z materialu jednorodnego zapewniajacego parametry techniczne i
jakosciowe opisane w STWiORB.

W do$wiadczenia Zamaviajacego powloki tego typu ze wzgledu na charakter pracy urzadzen wykazuja
tendencje do zluszczania i wymagaja okresowej stalej kontroli stanu powlok i ewentualnego ich
uzupehiania. Brak wykonywania tych czynnosci powoduje utratg gwarancji i przyspieszone postepujace
zuzywanie wirnika.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiazania jako gorszego technicznie i
eksploatacyjnie.

Pytanie nr 058

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszezalni Sciekdéw w
Chojnicach” oraz zapisow zawartych w dokumentacji przetargowej zwracamy uwage na fakt, ze w
rozpatrywanych aplikacjach pompowych osad o zawartosci suchej masy 8% nie wystepuje, gdyz takie
zaggszczenie osadu mozna uzyskac dopiero po procesie mechanicznego zageszezania osadu. Prosimy,

zatem o informacje, jaki jest powod wygenerowania takie zapisu, przeanalizowanie procesu pod wzgledem
zawartosci suchej masy oraz podanie wiasciwych wartosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga stosowania W pompach zatapialnych wirowych odérodkowych wirnikéw
umozliwiajacym pompownie $cickow zawierajacych ciala state i widkniste oraz osadow $ciekowych o
zawartoéci suchej masy do 8%, pozostale wymagania wg dokumentacji projektowej i STWiORB. Wartosci
suchej masy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacja przetargowa.

Zamawiajacy informuje Wykonawcg, ze aplikacje pompowe nie dotycza wylgcznie osadu czynnego a w
eksploatacji urzadzei wystepuja osady zmieszane o uwodnieniu ponizej 94%.

Uwaga koncowa do pytan z zestawu nr 04

Zamawiajacy ma prawo opisaé swoje potrzeby w taki sposob, aby przedmiot zaméwienia spelnial
wymagania i zaspokajal potrzeby z sachowaniem zasad okreslonych w art. 29 i 30 pzp. Pamigtac nalezy,
7" realizacja zakazu ogramiczenia uczciwej konkurencji nie moze doprowadzic do takiego opisu
przedmiotu zaméwienia, ktory eliminowalby réznice miedzy produktami oferowanymi przez poszczegdlnych
wykonawcow oraz odbieral zamawiajqcemu prawo takiego sformulowania tresci SIWVZ umozliwiajqcego
dokonanie wyboru- sposréd produkiow réznych wykonawcow- takiego, kiory najbardziej odpowiada jego
indywidualnym potrzebom” ( wyrok KIO UZP z dnia 8 kwietnia 2010, KIO/UZP 373/10).

Zamawiajacy ma ponadto prawo podawania cech szczegolnych urzadzenia w sytuacji, gdy przemawiajq za
tym cechy przedmiotu zamdwienia a taki opis jest efektywniejszy i bardzicj adekwatnie oddaje
charakterystyke przedmiotu.

rZestaw Nr 05 J

Pytanie nr 059

Whnosimy o wykreslenie zapisow w §11 Projektu umowy, tj. nalozenia na Wykonawceg obowiazku
zapoznania si¢ z aktualnymi Wytycznymi i zaleceniami okresu programowania Funduszu Spdjnosci oraz
do stosowania kazdych aktualnych i zaktualizowanych wytycznych w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, a takze do ponoszenia odpowiedzialnoéei przez Wykonawce odpowiedzialnosci w
zwiazku z niespelnieniem przez Zamawiajacego obowiazkow wynikajacych z Wiytycznych okresu
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programowania.

W naszej ocenie powyzsze wymogi sa nadmierne i nieuzasadnione, bowiem obowigzkiem Wykonawcy jest
nalezyte wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, i tylko w tym zakresie powinien
ponosi¢ odpowiedzialnoéé. Natomiast Zamawiajacy nie powinien przerzucaé na Wykonawee obowiazku
przestizegania Wytycznych, ktére wynikaja z uméw zawartych przez Zamawiajgcego z podmiotem trzecim

(Instytucja Finansujaca itp.).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie podziela stanowiska Wykonawcy Realizacja zamodwienia wspolfinansowanego ze
$rodkéw Funduszu Spéjnosei - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, narzuca szereg wymagari
wynikajacych z wytycznych tego Programu, ktérych uwzglednienie nalezy nie tylko do Zamawiajacego,
ale i pozostatych uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Dlatego tez Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
stosowania si¢ do aktualnych wytycznych zwigzanych z realizowana inwestycja, w zakresie, w jakim
zobowigzania i obowiazki wynikajace z Wytycznych okresu programowania zwiazane sa z Robotami.
Ponadto zgodnie z regulg interpretacyjng wynikajaca z art. 354 § 1 kodeksu cywilnego zobowigzanie
winno byé wykonane zgodnie z jego trescia i w sposob odpowiadajacy jego celowi spoleczno-
gospodarczemu oraz zasadom wsp6lzycia spolecznego, a jezeli istnieja w tym zakresie ustalone zwyczaje —
takze w sposéb odpowiadajacy tym zwyczajom. Nie mozna podzieli¢ pogladu Wykonawcy, ze Wytyczne
wynikaja z uméw zawartych przez Zamawiajacego z podmiotem trzecim. Postanowienia zawarte w
wytycznych sg bowiem okreslone przez instytucj¢ wdrazajacg i obowigzek uwzgledniania postanowien
tych wytycznych ciazy na wszystkich uczestnikach procesu inwestycyjnego.

W zwiazku powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow § 11 z tresci wzoru
umowy.

Pytanie nr 060

Majac na uwadze zapis w §17 ust. 5 projektu umowy, zgodnie z ktérym Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawey przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy — prosimy o
wyjasnienie konkretnie jakie kwalifikacie maja posiadaé podwykonawcy, aby uzyska¢ akceptacje

Zamawiajacego.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca odpowiada za dzialania swoich podwykonawcow jak za wiasne, w
tym za posiadane przez nich niezbedne kwalifikacje. Tym samym Podwykonawcy winni posiadaé
kwalifikacje co najmnicj takie, jakie sa niezbedne do prawidlowego wykonania Robét (przedmiotu
umowy) przez Wykonawce w zakresie rob6t powierzonych Podwykonawey. Ocena zatem wynikaé bedzie
z rodzaju prac powierzonych Podwykonawcy, przy uwzglednieniu treéci Umowy, w tym zwlaszcza § 81 9.

Pytanie nr 061

Wnosimy o zmiang zapisu w §24 ust. W Projektu umowy, na wymég przedlozenia o$wiadczenia o
zapewnieniu dostgpnosci czgéei zamiennych do zainstalowanych w ramach Rob6t maszyn i urzadzen przez
okres minimum 3 lat od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét,

Powyzszy okres jest spojny z wymaganym okresem gwarancji i rgkojmi za wady.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiang § 24 ust. 2. Okres rekojmi i gwarancji wynosi 3
lata, jednakze realizacja uprawniei z tytulu rekojmi lub gwarancji moze nastapi¢ po uplywie terminu 3-
letniego. Przy uwzglednieniu, ze po wymianie rzeczy wadliwej na rzecz wolna od wad albo po dokonaniu
istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo, a w innych wypadkach ulega przedluzeniu o czas, w
ciagu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nic mogl z rzeczy korzystaé
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(art. 581 kodekeu cywilnego), uzasadniony jest wymog, aby czgsci zamienne byly dostepne przez okres
duzszy niz okres rekojmi i gwarancji.

Pytanie nr 062
Whnosimy o zmiang zapisu w §27 ust. 7 lit. ¢ Projektu umowy na nastgpujacy:

¢) usuniecia wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego, W tym poprzez dokonanie napraw, w ciagu
24 godzin od zgloszenia wad przedmiotu, z zastrzezeniem lit. b, w tym m.in. awarii maszyn i urzadzen, z
zastrzezeniem, ze o ile Wykonawca wykaze zwiazek migdzy stwierdzong wada a niewlasciwa eksploatacja
przedmiotu umowy, ma prawo dochodzi¢ zaplaty za usunigcie wady. Wilaéciwa eksploatacja to kazde
dzialanie Zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia maszyny, obiektu oraz
zgodnie z instrukcjami obstugi i konserwacji dostarczonymi przez Wykonawcg.

Zgodnie z §27 ust. 7 lit. b — Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, adekwatnym do wskazanej wady. Natomiast zgodnie z lit. ¢ — Wykonawca ma obowiazek
usuniccia wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego w ciagu 24 godzin.

Prosimy o wprowadzenie stosownej modyfikacii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiang tresci § 27 ust. 7 lit. ¢). W zwiazku z powyzszym dokonuje si¢
zmiany w tresci SIWZ —czgs¢ 111 Wz6r umowy, W ten sposob, ze skredla sie dotychczasowq tres¢ § 27 ust.
7 lit. b) i ¢), a w to miejsce wprowadza si¢ zapis § 27 ust. 7 lit. b) o tresci nastgpujacej:

,b) usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego ujawnionych w przedmiocie umowy oraz
naprawienia wszelkich szkod bedacych ich nastgpstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. W
ramach obowigzku usuwania wad zgloszonych przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sie w
ciagu 24 godzin od zgloszenia wad przedmiotu umowy, do dokonania napraw, w tym usuwania awarii
maszyn i urzadzen, chyba ze z przyczyn technicznych badz technologicznych dokonanie takiej naprawy,
usuniccie awarii maszyny lub urzadzenia nie jest obiektywnie mozliwe. Jezeli Wykonawca wykaze
zwiazek migdzy stwierdzong wada a niewlasciwa eksploatacja przedmiotu umowy, ma prawo dochodzié
zaplaty za usunigcie wady. Wiaéciwa cksploatacja to kazde dzialanie Zamawiajacego realizowane zgodnie
z przeznaczeniem danego urzadzenia maszyny, obicktu oraz zgodnie z instrukcjami obstugi i konserwacji
dostarczonymi przez Wykonawce.”

Pytanie nr 063
Prosimy o zmiang zapisu w §27 ust. 15 lit., poniewaz wskazany w tym zapisie §23 ust. 8 nie dotyczy

przekazania instrukcji cksploatacji przez Wykonawcg Zamawiajacemu. Wlasciwe odniesienie powinno by¢
do §23 ust. 9 Projektu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podzielajac poglad, ze wedlug pierwotnego tekstu Projektu Umowy zachodzifaby
koniecznoéé dokonania zmiany w zakresie wskazanym przez Wykonawee, informuje, ze w dniu 24
pazdziernika 2014 r. dokonal zmian tresci SIWZ, w tym ,,Wzoru Umowy”, w ten sposéb, ze w § 23 skreslit
ust. 7 i ustalil, ze kolejne ustgpy przyjmuja numeracje odpowiednio od 7 do 10. W Zwigzku z powyzszym
odestanie w § 27 ust. 15 lit. 5 do § 23 ust. 8 wskutek dokonanej zmiany aktualnie jest odeslaniem
prawidlowym.

Pytanie nr 064

Prosimy o zmiang zapisu w §30 ust. 11 Projektu umowy poprzez zmiane odeslania do §17 ust. 8 na §17 ust.
12,

§17 ust. 8 nie reguluje kwestii rozliczenia umoéw z podwykonaweami.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy uwzglednia wniosek o zmiang i po analizie tresci ,,Wzoru Umowy” dokonuje zmiany tresci

I

SIWZ (czgé¢ [TT Wz6r umowy) w ten sposéb, ze § 30 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

,11. Zamawiajacy dokona kazdej zaplaty za realizacje umowy pod warunkiem wezeéniejszego rozliczenia
sie Wykonawcy z p0dwykonawcat/podwykonawcami z tytulu wykonania umowy/umow zgodnie z § 17 ust.
12-22 umowy.”

Pytanie nr 065

Majac na uwadze zapisy w §32 ust. 1 Projektu umowy - wnosimy o zmiane zapiséw odnoszacych si¢ do
,opbznienia” na zastrzezenie do naliczenia kar umownych w przypadku ..zwloki”.

Wskazujemy, ze zgodnie z §30 ust. 16 Projektu umowy — Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty
kary umownej w przypadku zwloki w zaplacie Wykonawcy naleznosci.

W zwiazku z powyzszym w celu zagwarantowania rownowagi stron kontraktu wnosimy o wprowadzenie
stosownych modyfikacji, ktore jednakowo ureguluja kwestie odpowiedzialnosci za niewykonanie
zobowigzan.

Ponadto wskazujemy, ze zastrzezenie kar umownych na wypadek ,,zwloki”, a nie ,,opbZnienia” ma istotne
znaczenie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialnodei, a tym samym ryzyk Wykonawcy/
Zamawiajacego, bowiem wedlug kodeksu cywilnego odrézni¢ nalezy opdznienie zwykle i opoOZnienie
kwalifikowane, czyli zwloke diuznika.

Dhuznik op6znia sig z wykonaniem zobowiazania, jezeli nie spelnia éwiadczenia w terminie oznaczonym
wyraznie w tresci zobowiazania lub wynikajacym z jego wladciwosci albo, gdy termin nie byl oznaczony,
jezeli nie spelnia &wiadezenia niezwlocznie po wezwaniu go do wykonana (zob. art. 455 kodeksu
cywilnego).

W mysl art. 476 kodeksu cywilnego, diuznik dopuszcza sie zwloki, gdy éwiadomie. celowo, nie spelnia
éwiadezenia w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, ody nie spelnia $wiadczenia niezwlocznie po
wezwaniu przez wierzyciela. Zwloka diuznika jest opGznieniem w spelnieniu $wiadczenia, za ktére dluznik
odpowiada, co w my$] art. 471 kodeksu cywilnego rodzi obowiazek naprawienia wierzycielowi szkody.
Nie dotyczy to wypadku, gdy op6znienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastgpstwem okolicznoscei, za ktore
dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi.

Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przeslankg uzasadniajaca natozenie na dhuznika (tu
Wykonawca) obowiazku naprawienia szkody wyniklej z niewykonania lub nieprawidlowego wykonania
zobowiazania, poprzez zaplatg kar umownych, jest zaistnienie zwloki po stronie diuznika (Wykonawcy) (a
wigc opdznienia kwalifikowanego wynikajacego z winy dhuznika - art. 476 kc). Zgodnie z najnowszym
orzecznictwem Sadu Najwyzszego ( Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 29 listopada 2013 r. sygn. I CSK
124/2013) strony w umowie nie mogq przyjaé, ze dluznik bedzie zobowiqzany do zaplaty kary umownej
takie w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiqzania jest spowodowane
okolicznodciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wierzyciel. Kara umowna jest bowiem sankcjq
cywilnoprawnq za niewykonanie Jub nienalezyte wykonanie zobowiqzania przez dluznika, a zasada
swobody umow, w Swietle art. 333 ! ke, ograniczona jest wilasciwosciami stosunku prawnego, przepisanii
ustawy oraz zasadami wspolzycia spolecznego - rozszerzenie wigc odpowiedzialnosci dluznika o przyczyny
lezqce po stronie wierzyciela, naruszaloby zaréwno art. 65 ke (o$wiadczenie woli nalezy tlumaczyé tak jak
tego wymagajq zasady wspdlzycia spolecznego, ustalone zwyczaje i cel umowy), jak i art. 353 ke wzw. z
art. 56 ke.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowana zmiang. W § 30 ust. 16 Zamawiajacy nie zobowiazuje sig
do zaplaty kary umownej w przypadku zwloki w zaplacie Wykonawcy naleznosci. § 30 ust. 16 stanowi, ze
zwloka w zaplacie naleznosci moze spowodowaé obowiazek zaplaty odsetek za kazdy dzien zwioki, w
wysokosci 5% - w stosunku rocznym. Zapis ten dotyczy zatem odsetek, a nie kary umowne;j. Nie zachodzi
podnoszona przez Wykonawce nieréwnowaga stron kontraktu, albowiem w § 32 ust. 3 lit. a zastrzezono, ze
kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy przysluguja Wykonawcy za opéznienie, a nie za zwloke.

Nalezy wskaza¢, ze Wykonawca poprzez zawierane kontrakty z podmiotami badZ osobami przy pomocy
ktorych zobowigzanie wykonuje, ma do swojej dyspozycji instrumenty prawne, ktére pozwola na
wykonanie umowy w terminie badz na ,,przerzucenie” odpowiedzialnosci na te osoby, o ile opdznienie
nastapi wskutek okolicznoéci, za ktore diuznik odpowiedzialnodci nie ponosi.

Ponadto, niezaleznic od powyzszego, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci §30 ust. 16 nadajac jemu tres¢
nastgpujaca:

,16. Opéznienie w zaplacie naleznosci moze spowodowaé obowigzek zaplaty odsetek za kazdy dzien
opdznienia w wysokoséci 5% - w stosunku rocznym.”

Pytanie nr 066

Whnosimy o wykreslenie zapisu w §32 ust. 1 lit. g - zgodnie z ktérym Wykonawca zobowigzany jest do
zaplaty kar umownych za kazde istotne naruszenie zobowiazaf Wykonawcy okreslonych w tresci umowy
prowadzace do naruszenia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy, w tym opisane w §8 ust. 4.

§8 ust. 4 dotyczy warunkéw zastapienia osoby wymienionej w §8 ust. 2.1 3. W Zwigzku z tym powyzszy
zapis dotyczacy mozliwosci nalozenia kary umownej jest niezrozumiaty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje stosownej zmiany treéci SIWZ, poprzez wykreslenie z tresci § 32 ust. 1 lit. g)
wzoru umowy, slow ,,w tym opisane w § 8 ust. 47,

Pytanie nr 067
Zgodnie z zapisem w § 32 ust. 4 Projektu umowy — kary umowne z tytuléw okres$lonych w niniejszym
paragrafie podlegaja kumulacji.

Majac na uwadze powyzsze Wykonawca wskazuje, iz zapis o mozliwoscei kumulowania kar umownych z
tytulu odstapienia od umowy, z karami umownymi z tytulu nienalezytego wykonania tej umowy w postaci
zwloki lub opéznienia w wykonaniu umowy — jest niewlasciwy.

Wykonaweca podkreéla, iz jezeli strona uprawniona podjela decyzjg o odstapieniu od umowy wzajemnej, z
uwagi na nieprawidlowe wykonywanie obowiazkéw umownych przez drugg strong, a umowa laczaca
strony przewiduje mozliwo$é naliczenia kar umownych zaréwno z tytulu odstapienia od umowy, jak i z
tytulu niewypekienia konkretnych zobowigzan umownych ( niedotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy), to roszczenie o zaplatg kary umownej na wypadek zwloki lub opéznienia nie
przystiguje stronie odstgpujacej i jest ona uprawniona do skutecznego dochodzenia zaplaty kary umownej
wylacznie z tytulu odstapienia od umowy (Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. I czp
39/2012).

W zwiazku z powyzszym prosimy o stosowng zmiang ww. zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, po analizie stanowiska wykonawcy, dokonuje stosownej zmiany w tresci § 32 ust. 4 wzoru
umowy, ktéry przyjmuje nastepujace brzmienie:
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wZastrzezone kary umowne 2 tytuldw okreslonych w niniejszym paragrafie podlegajq kumulacji, za
wyjatkiem kumulowania sie kar za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonych w ust. 1 lit.
a) oraz kary za odstqpienie od umowy z przyceyn, ktére wystqpily po stronie Wykonawcy, okreslone w
ust. 11it. d)”.

[ Zestaw Nr 06 ]

Pytanie nr 068

Whosimy o zmiang zapisow paragrafu 32 umov rzewiduiacych kary umowne ,,za opdznienie” na za is
my Y p
przewidujgce kary umowne ,,za zwloke”.

Zastrzezenie kar umownych za kazdy dziei opdznienia oznacza, iz Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢
bez wzgledu na to, czy opdznienie powstalo z jego winy, podczas gdy zwloka (tzw. kwalifikowane
opdZnienie) oznacza niedotrzymanie terminu spowodowane przyczynami, za ktore dhuznik ponosi
odpowiedzialnosé. W zwiazku z tym, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych ma
charakter odpowiedzialnosci odszkodowawezej zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego (,,kara umowna jest
surogatem odszkodowania” zgodnie z teza wyroku Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z dnia 28 lipca 2005
r., syen. I A Ca 368/05, ,,kara umowna zastepuje odszkodowanie nalezne wierzycielowi w wypadku szkody
wywolanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania...” — kodeks cywilny tom 11,
komentarz do artykutéw 450-1088 pod redakcja K. Pietrzykowskiego 6.wydanie C.H. Beck Warszawa
2011, str. 91), Wykonawca powinien zosta¢ pociagniety do odpowiedzialnosci (obcigzony karami
umownymi) wylacznie jezeli opoznienie, ktérego efektem jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania, stanowi skutek zawinionego zachowania (dzialanie i zaniechanie) Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na whioskowana zmiane. Patrz odpowiedz na pytanie nr 065.

Pytanie nr 069
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w projekcie umowy i dokonanie wlasciwych modyfikacji.

Paragraf 19 ust. 2 - w gestii Wykonawey jest przygotowanie wniosku i wystapienie w imieniu
Zamawiajacego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

Paragraf 7 ust. 38 — przygotowanie kompletnego whiosku, wystapienie w imieniu Zamawiajacego wraz z
uzyskaniem tego pozwolenia.

Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal stosownej zmiany tredci SIWZ w dniu 17.10.2014 r. ujednolicajac zapisy SIWZ.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania kompletnego wniosku (wraz z zalacznikami) do
wystapienia Zamawiajacego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie nr 070

Wnosimy o umieszczenie W paragrafie 32 zapisu: ,Suma naliczonych kar umownych przez
Zamawiajacego i Wykonawcee nie moze przekroczyé 20% wartoSci wynagrodzenia umownego
okre§lonego w § 29 ust. 1.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie whioskowanej zmiany do tresci umowy.
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Pytanie nr 071

W zalaczonych przez Zamawiajacego przedmiarach robét brakuje pozycji dotyczacych wywozu i utylizacji
osadu z poletek i lagun. Z uwagi na wynagrodzenie kosztorysowe prosimy o uzupelnienie przedmiardw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupelnia przedmiary robét o zakres prac dot. Wywozu i utylizacji osadu.

Pytanie nr 072

Czy po wykonaniu odpowiednich badan osadéw zalegajacych na terenie oczyszczalni $ciekow w
Chojnicach oraz uzyskaniu wlasciwych wynikéw mozna przekwalifikowa¢ kod osadu podany przez
Zamawiajacego na inny? Po dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu si¢ ze specyfikacja oraz zgodnie z
opinia firm zajmujacych si¢ odbiorem, wywozem i zagospodarowaniem osadéw, m.in. z poletek i lagun,
komunalny osad $ciekowy jest odpadem o kodzie 19 08 05, niezaleznie czy jest on skladowany na plycie,
pod wiata, na poletkach czy w lagunach.

Odpowiedz:

W uzasadnionych przypadkach po przeprowadzeniu badaii, mozliwe jest przekwalifikowanie kodu osad6w
z poletek i lagun na inny niz podany przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 073

Wnosimy o zalaczenie przedmiaréw robét w ukladzie wymaganym przez Zamawiajacego, tj. w ukladzie
obiektéw wyszczegblnionych w tabeli cenowej elementdéw robdt, stanowiacej zalacznik nr 1A do
formularza oferty. Pozwoli to uniknaé rozbieznoéci oraz bledéw powstalych podczas samodzielnego
modyfikowania ukladéw przedmiaréw robét przez poszczegélnych Oferentéw. Wynagrodzenie umowne
bedzie wynagrodzeniem kosztorysowym, wigc modyfikacje w zalaczonym kosztorysie sg niedopuszczalne
przez Wykonawece, a bez wykonania modyfikacji nie mozna bedzie przedstawi¢ ich w wymaganej formie
dostosowanej do tabeli cenowej robot.

Odpowiedz:

Do oferty wykonawea winien zalaczy¢ kosztorys ofertowy uproszczony sporzadzony branzami, tak jak
zamieszczone przedmiary robot.

W ukladzie obiektéw wyszczegdlnionych w tabeli cenowej sporzadzony zostanie, w oparciu o Kosztorys
ofertowy uproszczony, Kosztorys ofertowy szczegdlowy, wykonany tylko przez wybranego Wykonawcg.

Pytanie nr 074

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu podawania w pozycji kosztorysu ofertowego krotnodci, jezeli réwna
jest 1,00 (tj. zapis kromosé¢ = 1,00), a wymaganie wpisywania krotnosci pozycji jedynie w przypadku, gdy
jest inna niz 1,00.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku wykonawey i rezygnuje z wymogu podawania w pozycji
kosztorysu ofertowego krotnosci, jezeli réwna jest 1,00 (tj. zapis krotno$¢ = 1,00). W przypadku, gdy
krotnos¢ jest inna niz 1,00, nalezy wpisywac wladciwa liczbe.

Pytanie nr 075

Prosimy o uzupelnienie przedmiar6éw robét branzy architektoniczno — konstrukeyjnej o pozycje zwigzane z
wykonaniem ponizszych prac:
a. Garaz sprzetu technologicznego
- wymiana gruntu na gl. — 4,00 m,
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- wykonanie $cianek szezelnych w celu umozliwienia wymiany gruntu,
- odwodnienie wykopu,

b. Budynek mikrosita
- wykonanie $cianek szczelnych w celu umozliwienia wymiany gruntu,
- odwodnienie wykopu,

c. Myjnia pojazdow i sprzgtu technologicznego
- wymiana gruntu na gh. —2,00-2,50 m,
- wykonanie $cianck szczelnych w celu umozliwienia wymiany gruntu,
- odwodnienie wykopu,

d. Stacja odwadniania osadu
- wykonanie $cianek szczelnych w celu umozliwienia wymiany gruntu,
- odwodnienie wykopu.

Odpowiedz:

Ad nr 075.a:
Nalezy doda¢ poz. 184a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
04 CHOJNICE IGIELSKA - GARAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO

Nr spec.
Lp. techn.

Opis i wyliczenia jam. Razem

1.4.2 Roboty ziemne
184a Wymiana gruntu na glgbokosé 4,0 m | m® | 1509,0

dodaé poz. 184b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp. My spoz: Opis i wyliczenia jam. Razem

techn.

Wykonanie §cianek szczelnych w celu umozliwienia

. m 83,0
wymiany gruntu

184b
L

dodaé poz. 184¢ do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
i Nr spec.
P+ | techn.

Opis i wyliczenia jam. Razenﬂ

Odwodnienie wykopu
184c (Przyjeto szacunkowg ilos¢ godzin pompowania, godz 500,0

rzeczywisty czas na podstawie dziennika pompowari)

Ad nr 075.b:
Nalezy doda¢ poz. 376a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukeyjnej
07 CHOJNICE IGIELSKA - BUDYNEK MIKROSITA

Nr spec. - ; y ;
Lp. taciin Opis i wyliczenia j.m. Razem
141 Roboty ziemne
3764 Wyk?nallle écianek szezelnych w celu umozliwienia m 74,0
wymiany gruntu

dodaé poz. 376b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem

376b Odwodnienie wykopu godz 150,0
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(Przyjeto szacunkowa iloé¢ godzin pompowania,
rzeczywisty czas na podstawie dziennika pompowail)

Ad nr 075.c:
Nalezy doda¢ poz. 236a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukeyjne;
05 CHOJNICE IGIELSKA - MYJNIA POJAZDOW I SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO

Nr spec. 8 : . ;
Lp. siscl: Opis i wyliczenia jom. Razem
1.5.1 Roboty ziemne
| 236a Wymiana gruntu na glgbokos¢ 2,0:2,5m l m | 7550
dodaé poz. 236b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
Nr spec. . : : .
Lp. techn. Opis i wyliczenia juam. Razem
236b Wykc.)name $cianek szezelnych w celu umozliwienia . 95,0
wymiany gruntu
dodaé poz. 236¢ do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
L Nr spec. Opis i wyliczenia j.m Razer?
P+ | techn. PIETWY J-m-
Odwodnienie wykopu
236¢ (Przyjeto szacunkowy ilod¢ godzin pompowania, godz 250,0
rzeczywisty czas na podstawie dziennika pompowaii)

Ad nr 075.d:
Nalezy doda¢ poz. 304a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukeyjnej
07 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ODWADNIANIA OSADU

Nr spec. Q. s ; ; )
Lp. techn. Opis i wyliczenia jom. Razem
1.6.1 Roboty ziemne
3042 Wykc?natlle $cianek szezelnych w celu umozliwienia m 115.0
wymiany gruntu

dodaé poz. 304b do przedmiaruw/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukeyjnej

Nr spec. 5. 3 5 : ;
Lp. t6ehi, Opis i wyliczenia jom. Razem
Odwodnienie wykopu
304b (Przyjeto szacunkowa ilo$¢ godzin pompowania, godz 400,0
rzeczywisty czas na podstawie dziennika pompowari)
Pytanie nr 076

Czy pozycja przedmiaru robot branzy drogowej nr 11 dotyczy umocnienia stalego skarpy w postaci scianki
z profili PCV w obrebie myjni oraz obiektow nr 6, 7, 33, 44? Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o
projekt wykonawezy ww. zabezpieczenia.

Odpowiedz:
Scianka PCV ma stabilizowaé podstawe skarpy i umozliwié jej formowanie od poziomu 0,9 - 0,95 m
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powyzej poziomu terenu przyleglego. Glgbokosé osadzenia to ok. 1,0 m. Zamawiajacy nie widzi potrzeby
opracowywania szczegolowej dokumentacji dla tego zakresu.
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 124 z poprzedniego postepowania przetargowego.

@estaw 7 J

Pytanie nr 077

7 uwagi na przyjecie wynagrodzenia kosztorysowego zwracamy si¢ Z proba o sporzadzenie przedmiaru
robot na:

- rozbiérka poletek osadowych z utylizacja o wym. 230 x 30 m, ze wskazaniem umieszczenia wartosci w
okreslonej pozycji Tabeli cenowej,

- wymiang gruntu pod obiekty —ul. Zielona

Oraz dodanie pozycji w Tabeli cenowej lub rozszerzenie wybranej pozycji tabeli o te roboty.

Powyisze dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zalecal ujecie tych robot w poprzednim postepowaniu,
ale nie konstruowal na nie przedmiaru robot.

W chwili obecnej wydaje si¢ koniecznym samieszezenie omawianego przedmiaru na stronie internetowej |
Zamawiajacego w celu mozliwoscei rozliczenia tych robét przez przyszlego Wykonawcg. i

Odpowiedz:
Nalezy dodaé poz. 807a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukeyjnej
01 CHOJNICE ZIELONA - BUDYNEK KRAT Z PRZEPOMPOWNIA

Rozdzial 2.1 Roboty ziemne
Lp. Hr e Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem

techn.
807a Wymiana gruntu pod obiekty zielona m’ 185,0 185,0

Rozbiorka poletek osadowych objeta jest przedmiarem na roboty rozbiorkowe wraz z istnigjacym
budynkiem stacji odwadniania osadu, utylizacja osadu zawarta w kosztorysie branzy technologicznej.

[ Zestaw 8 ]

Pytanie nr 078
W zalaczonych przedmiarach brak jest ponizszych pozycji. Prosimy o uzupelnienie.

1) stacja zrzutu i sitopiaskownika

-brak w przedmiarze suwnicy i 2 szt. wciagnika
2) garaz sprzetu tech:

-brak w przedmiarze pozycji odwodnienie wykopu
3) myjnia

-brak w przedmiarze pozycji odwodnienie wykopu
4) SO0

_brak w przedmiarze pozycji odwodnienic wykopu
5) bud. mikrosita

-brak w przedmiarze pozycji odwodnienie wykopu

-brak w przedmiarze suwnicy
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6) hydrofornia
-brak w przedmiarze pozycji odwodnienie wykopu

7) ilo$é drzew do posadzenia - w przedmiarze 60 na PZT znacznie wigcej, ile przyja¢ do wyceny?

8) roznica w ilosciach w przedmiarze budowlanym: Sadzenie drzew 60szt — pielegnacja 40 szt. (pozycje
1051-1054)

9) w niektorych pozycjach ,,przykrycie fupinami z kompozytéw...”- wpisana w przedmiar jednostka to
,,m” zamiast ,,m2” jak mamy to traktowac?

10) zbiornik retencyjny osadu
- brak pozycji odwodnienia.

Odpowiedz:
Ad. 1) Nalezy doda¢ poz. 71a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

01 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ZRZUTU | SITOPIASKOWNIKA
Rozdziat 1.10 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Nr spec. Opis i wyliczenia :
Lp. techn. PI3 Iy j-m. Poszcz. Razem
71a Dostawa i montaz suwnicy pomostowej natorowej szt 1,0 1,0
jednodzwigarowej Q=3.2t o rozpietosci 17,35 m

Nalezy doda¢ poz. 71b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem—‘

techn.
71b Dostawa i montaz wciggniki faficuchowe o udzwigu 1000 kg szt 2,0 2,0

Ad. 2) Nalezy dodac¢ poz. 184c do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
04 CHOJNICE IGIELSKA - GARAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO

Nr spec. Opis i wyliczenia :
Lp- techn. P i J-m. Poszcz. Razem ‘

Odwodnienie wykopu
184c (Przyjeto szacunkowa iloé¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz
na podstawie dziennika pompowan)

500,0 500,0 ‘

Ad. 3) Nalezy dodaé¢ poz. 236¢ do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
05 CHOJNICE IGIELSKA - MYJNIA POJAZDOW | SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO

Nr spec. Opis i wyliczenia :
Lp. techn. pisit:wy j.m. Poszcz. Razem

Odwodnienie wykopu
236¢ (Przyjeto szacunkowa ilos¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas
na podstawie dziennika pompowari)

godz 250,0 250,0

Ad. 4) Nalezy doda¢ poz. 304b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
06 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ODWODNIENIA OSADU

Lp- ?r]ercifr)f& Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
Odwodnienie wykopu
304b (Przyjeto szacunkowa ilo$é godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 400,0 400,0
\_ na podstawie dziennika pompowari)

Ad. 5) Nalezy doda¢ poz. 376b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
07 CHOJNICE IGIELSKA - BUDYNEK MIKROSITA
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Lp. :q Rapo Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
echn.
Odwodnienie wykopu
376b (Przyjeto szacunkows ilosé godzin pompowania, rzeczywisly czas godz 150,0 150,0
na podstawie dziennika pompowarn)

Ad. 6) Nalezy doda¢ poz. 437a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
08 CHOJNICE IGIELSKA - HYDROFORNIA

Lp. g;ﬁﬁ?c' Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
Odwodnienie wykopu
437a (Przyjeto szacunkows iloé¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 250,0 250,0
na podstawie dziennika pompowan)

Ad. 7) Nalezy przyja¢ ilos¢ zapisang w przedmiarze.

Ad. 8) Nalezy poprawi¢ ilos¢ w poz. 1054

Nr spec. Opis i wyliczenia 5
L. techn. p vy j-m. Poszcz. Razem

B8 Pielegnacja drzew iglastych Szt 40,0 40,0

Ad. 9) Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 620

Nr spec. Opis i wyliczenia -
Lp. lakiny PIS 1wy j.m. Poszcz. Razem
620 | ST-02.03 Przykrycie lupinami z kompozytow poliestrowo - szklanych z 4 m2 76,90 76,90
' wiazami montazowymi 600x600 mm i 3 wiazami 600x1000 mm

Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 659

gp, | Nrseec Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
techn.
650 |ST-02.03 Przykrycie fupinami z kompozytow poliestrowo - szklanych z 4 m2 76,90 76,90
i wiazami montazowymi 600x600 mm i 3 wlazami 600x1000 mm

Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 692

Lp. :\G!!rcz;;ec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem

692 | ST-02.03 | Przykrycie tupinami z kompozytéw poliestrowo - szklanych m2 33,50 33,50
Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 719

Lp. grc;f]ec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem

719 | ST-02.03 | Przykrycie lupinami z kompozytéw poliestrowo - szklanych m2 92,80 92,80
Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 692

Lp. {irciﬁec' Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem

692 | ST -02.03 | Przykrycie fupinami z kompozytéw poliestrowo - szklanych m2 33,50 33,50
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Ad. 10) Odwodnienie
Nalezy doda¢ poz. 738a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
39 CHOJNICE IGIELSKA - ZBIORNIK RETENCYJNY OSADU

Lp. :gciﬁéc‘ Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
Odwodnienie wykopu
738a (Przyjeto szacunkowa ilos¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 50.0 50,0
na podstawie dziennika pompowari)

Pytanie nr 079

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zestawieniach urzadzen technologicznych pomigdzy Projektem
Wykonawcezym, przedmiarem i ST-02 (z opisu wynika, ze zalaczony ST-02 dotyczy ul. Igielskiej) dla
ul. Zielonej.

Odpowiedz:
Ulicy Zielonej dotyczy ST-02a.

Pytanie nr 080
Prosimy o wyja$nienie braku w zalaczonych Projektach Wykonawczych branzy elektrycznej projektow o
Ip 1-4 z zestawienia Projektow Wykonawczych — branza elektryczna.

Czy oznacza to, ze te zakresy zostaly wylaczone z oferty?

Projcht wyhonawezy branzy elekryeane]

i Zausilanle (podstanone | rezerwone) W energile elekiryczny micjskic) preepompon ni feickéw = precbudows praylyce
kiblowego przedlicanikowego abonenckiczo wraz z dostosowaniem urzadeed clektroenergeryeznych do W igkSZOREZO
poboru macy w budynku administracyjno - technicznym_przy ulicy Ziclonej w Chojnicach.

Projchl wihonawezy brandy clekiryermne) B

2 Wewnglrzae linie ksblowe zasilajyee:

- urzadzenia § abiekly technologiczne

. ofwictlenie zewngtrzne. manltoring  oras pofrachy wlasne ha terenic preepompunnl Selekdw  pray ul, Ziclonej »
Chojoicach.

Projekt wykonawezy bran2y clekinezne
i Wewngirzaa lnstalacja clektryeana v budynku krat KR, centraloe) precpompownl dcickdyy P8 oraz stac|l dmuchan 5D
przy ul. Zielonej w Chojnleach.
Projekt wykonawezy brandy elekirycamej
4 Zasilanle (podstawone | rezerwone)  w energly clektrycany uesyszcsalnd dciekéw  pray ulley Izielskiej w Chojnleach -
budowa stacii transformatorowej hontenerowe] 130,4kV wraz zasilaniem elektroencrpetycznym

Odpowiedz:

Wszystkie wskazane Projekty Wykonawcze branzy elektrycznej zostaly udostepnione na stronie
internetowej Zamawiajacego: pozycje 1-3 dot. ul. Zielonej w katalogu dot. PW dla ul. Zielonej, poz. 4 W
katalogu dot. PW dla ul. Igielskiej, na tej samej, z ktorej Wykonawca skopiowat wykaz opracowan. Pliki sg
ponumerowane adekwatnie do zapisow Zestawienia Projektéw Wykonawczych.

I Zestaw 09 j

Pytanie nr 081

Czy zamawiajacy uzna za wystarczajace rozszerzenie zakresu ubezpieczenia rob6t o szkody powstale w
okresie gwarancji a spowodowane przyczynami majacymi miejsce w okresie budowy przez okres 24
miesi¢cy po podpisaniu protokotu odbioru koficowego i Swiadectwa Przejecia Robét oraz szkody powstale
w okresie gwarancji w trakcie wykonywanych w celu wypelnienia zobowiazai wynikajacych z udzielongj

gwarancji przez okres 36 miesiecy od daty podpisania protokolu kocowego i Swiadectwa Przejgcia Robot.
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W uzasadnieniu informujemy, ze zobowiazanie ochrony dla wymaganych, zapisami ust. 4 Zalacznika nr 8,
warunkéw moze okazaé sie niemozliwe do uzyskania na rynku ubezpieczeniowym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w zalaczniku nr 8 do umowy.

lZstaw 10

Pytanie nr 082

Dotyczy Rozdzialu XII. Opis sposobu obliczenia ceny. Pkt. 4 ,,Cena oferty musi by¢ zgodna z zalaczonym
do oferty kosztorysem ofertowym uproszczonym, sporzadzonym w ukladzie jak pozycje tabeli cenowej.
Warto$é poszezegblnych dzialéw kosztorysu ofertowego musi by¢ zgodna z wartosciami przypisanymi w
Tabeli cenowej elementéw robot”. Prosimy o wyjasnienie tego zapisu. Zamieszczone przez
Zamawiajacego przedmiary robét sa podzielone branzami, natomiast Tabela cenowa ma podzial
obiektowy. W warto$¢ wykonania obiektu beda wchodzily roboty budowlane, technologiczne, instalacyjne,
elektryczne i AKPiA. Czy Zamawiajacy chce aby Wykonawca rozbijal przedmiary zamieszczone przez
Zamawiajacego aby je pdzniej uporzadkowa¢ obiektami? Tj. np. dla poz. z Tabeli cen 1.1.1. Budynek stacji
zrzutu czesei stalych i sitopiaskownika — obiekt nowy, najpierw wyciagnal z kosztorysu dotyczacego robot
budowlanych czesé budowlang, pézniej z kosztorysu na technologig cz¢s¢ technologiczna, z kosztorysu na
instalacje cze$¢ instalacyjna dla tego projektu? Takie przygotowanie kosztorysu nie ma Zadnego sensu na
tym etapie, poza ogromna czasochlonnoscia, gdzie temat i tak jest juz wystarczajaco czasochlonny dla
wszystkich oferentéw. Prosimy o potwierdzenie, Ze nasze rozumowanie jest nadinterpretacja tych zapisow i
wystarezy do oferty zalaczyé tabelg cenowa wraz z kosztorysami uproszczonymi sporzadzonymi branzami,
tak jak zamieécil je Zamawiajacy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy, biorac pod uwage sugestie Wykonawcey, informuje, ze:

a) do oferty wykonawca winien zalaczy¢ kosztorys ofertowy uproszezony sporzadzony branzami, tak jak
zamieszezone przedmiary robot,

b) Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowiazany begdzie wykona¢ i zlozy¢ Zamawiajacemu
do podpisywanej umowy, jako zalacznik nr 7, Kosztorys Ofertowy szczegdlowy sporzadzony w
ukladzie obiektéw, tak jak Tabela cenowa elementow robét oraz harmonogram rzeczowo — finansowy
(zalacznik nr 6 do umowy). Kosztorys ofertowy szczegblowy musi byé zgodny z kosztorysem
ofertowym uproszczonym zataczonym do oferty.

[ Zestaw 11

Pytanie nr 083

W jakiej pozycji kosztorysowej nalezy wycenié suwnice opisane w projekcie wykonawezym?
OBIEKT nr 1:

BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA I ZRZUTU CZESCI STALYCH ,,SP” 1 ,,ZCS”
Suwnica pomostowa natorowa jednodzwigarowa Q=3,2 t, rozpigtos¢ 17,35 m

OBIEKT nr 7:

BUDYNEK MIKROSITA "MS"

.......................................................................................................... 42
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Suwnica pomostowa natorowa jednodzwigarowa o udzwigu 1,5 t i rozpigtosci 6,30m

Brak w/w pozycji w przekazanych przez Zamawiajacego kosztorysach? Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz:

Nalezy dodaé poz. 71a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

01 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ZRZUTU I SITOPTASKOWNIKA
Rozdzial 1.10 Roboty konstrukeyjne z wykorzystaniem stali

Nr spec. Opis i wyliczenia i

Lp. techn. pis I wy j.m. Poszcz. Razem

71a Dostawa i montaz suwnicy pomostowej natorowej m? 1,0 1,0
jednodzwigarowej Q=3,2 t o rozpigtosci 17,35 m

Nalezy dodaé poz. 71b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Lp. techn.
71b Dostawa i montaz weiagniki taricuchowe o udzwigu 1000 kg szt 2,0 2,0

Nalezy doda¢ poz. 436a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

07 CHOJNICE IGIELSKA - BUDYNEK MIKROSITA
Rozdzial 1.7.10 Roboty konstrukeyjne z wykorzystaniem stali

Nr spec. Opis i wyliczenia i
Lp. {outhii pis 1wy j-m. Poszcz. Razem
436a Dostawa i montaz suwnicy pomostowej natorowej szt 1,0 1,0
jednodzwigarowej Q=1,5 t o rozpigtosci 6,30 m

Pytanie nr 084

W przedmiarach robdt brakuje pozycji dotyczacych rozbiorki istniejacego awaryjnego zbiornika
retencyjnego przy ul. Zielonej. Z uwagi na kosztorysowe wynagrodzenie prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz:

Nalezy dodaé poz. 994a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

techn.
994a Rozbiérka istniejacego awaryjnego zbiornika osadu m3 50,0 50,0

Pytanie nr 085

Pozycja nr 184 przedmiaru rob6t branzy architektoniczno-konstrukcyjnej Rozbidrka istniejqcej stacji
ochwadniania osadéw z odwozem i utylizacjq — kpl. I powiela zakres robot zawarty w pozycjach 71-88
przedmiaru robét prac branzy rozbiérkowej BUDYNEK TARAS DOLNY. Z uwagi na kosztorysowe
wynagrodzenie prosimy o informacje: czy nalezy wyceni¢ pozycje obydwu przedmiardw robot, czy
Zamawiajacy dokona stosownych modyfikacji.

Odpowiedz:

Nalezy wyzerowaé poz. nr 184 przedmiaru robot branzy archtektoniczno-konstrukeyjnej. Roboty zostaly
ujete przedmiarze branzy robot rozbidrkowych.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekévw w Chejnicach
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Pytanie nr 086

Pozycje nr 548-556 przedmiaru rob6t branzy architektoniczno-konstrukeyjnej zwiqzane z robotami
rozbiorkowymi komory stabilizacji tlenowej osadu powielaja zakres robot zawarty w pozycjach 30-34
przedmiaru robot prac branzy rozbiorkowej TARAS GORNY - ZBIORNIK TLENOWEJ STABILIZACJI
OSADU. 7. uwagi na kosztorysowe wynagrodzenie prosimy o informacje: czy nalezy wyceni¢ pozycje

obydwu przedmiaréw robét, czy Zamawiajacy dokona stosownych modyfikacji.

Odpowiedz:

Nalezy wyzerowaé poz. od nr 548 do nr 556 przedmiaru rob6t branzy archtektoniczno-konstrukeyjnej.
Roboty zostaly ujete przedmiarze branzy robdt rozbiérkowych.

Pytanie nr 087

Prosimy o okreélenie ilosci osadéw do wywozu i utylizacji zalegajacych w istniejacym zbioriku
stabilizacji tlenowej przy ul. Igielskiej oraz awaryjnym zbiorniku retencyjnym przy ul. Zielonej. Z uwagi
na kosztorysowe wynagrodzenie prosimy o uzupelnienie, gdyz brak w kosztorysach pozycji okreslajacych

te ilosci.
Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupelia dokumentacje o przedmiar robot dot. wywodu i utylizacji osadow.

Dz 1. Oczyszezenie poletek osadowych, lagun i zbiornika stabilizacji tlenowej - Oczyszczalnia ul. Igielska

1. Pozycja 1.1 _
Nr spec. , v
Lp. fachiniail Opis Jedn.obm. losé
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-
1.1 ST-02 1 z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km - m’ 9000,00
transport osadu z lagun do miejsca skiadowania
2. Pozycjal.2
Nr spec. ; 5z
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. llosé
12 ST—02 |Utylizacja osadu z lagun, kod 190699 m’ 9000,00
3. Pozycja 1.3
Nr spec. ; .
Lp. teahmivanes Opis Jedn.obm. llosé¢
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
(3 ST-02 I uprzedmo_z:magazynowane_] W l_aaldach Z transportem urobku o 3400,00
samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km
- transport osadu z poletek osadowych do miejsca skladowania
4. Pozycjal.4
Nr spec. . 0
Lp. B — Opis Jedn.obm. Hosé
1.4 ST-02 | Utylizacja osadu z poletek osadowych, kod 190699 m’ 3400,00
5. Pozycja 1.5
Lp. Reguen: Opis Jedn.obm. | Hosé
technicznej
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-
1.5 ST-02 I z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km - m’ 1500,00
transport osadu ze zbiomika stabilizacji tlenowej do miejsca skladowania
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6. Pozycjal.6
Nr spec. . i
Lp. selinlcane) Opis Jedn.obm. Hosé
1.6 ST-02 Utylizacja osadu z zbiornika stabilizacji tlenowej, kod 190699 m’ 1500,00
Dz. 2 Oczyszczenie awaryjnego zbiornika retencyjnego - ul. Zielona
7. Pozycja 2.1
Nr spec. . ‘s
Lp. reelinicine Opis Jedn.obm. Hlos¢
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemnymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-
2.1 ST-02 11 z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - m’ 420,00
transport osadu z awaryjnego zbiornika retencyjnego, do miejsca skladowania
8. Pozycja 2.2
Nr spec. ’ ‘s
Lp. sl Opis Jedn.obm. losé
2.2 ST-02 Utylizacja osadu z awaryjnego zbiornika retencyjnego, kod 190699 m’ 420,00
A) Przyblizona iloé¢ m’ osadéw do wywozu i zagospodarowania (utylizacji):
a) Osad z bagrowania stawow sciekowych, kod 170506
Szczegolowe dane bilansowe znajduja sig w projekcie wykonawezym ,Remont stawow
sciekowych...” oraz w przedmiarach robét udostgpnionych na stronie internetowej
Zamawiajacego! — przedmiar ” Oczyszczalnia Chojnice-Remont stawow_cz-2”
b) Osad z lagun, kod 190699
Jest to osad czynny po 22 latach mineralizacji w lagunach, przero$nigty roslinnoscig
naczyniowa (trzcina, patka wodna itd.), :
- ilo$¢ do wywozu ~9000m”,
- uwodnienie ~60%,
¢) Osad z poletek osadowych, kod 190699
Jest to osad czynny po 21 latach mineralizacji w na poletkach, przero$nigty roslinnoscia
rbznego typu (trzcina, trawy, itd.), :
- ilo$¢ do wywozu ~3400m’,
- uwodnienie ~60%,
Aktualne wyniki badan uwodnienia namulu z bagrowania stawow zawiera dokumentacja projektowa.
Szacowane uwodnienie osadu z lagun i poletek wynosi ~65-60% w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych.
Zestaw 12
Pytanie nr 088
W zalaczonych przedmiarach brak jest ponizszych pozycji. Prosimy o uzupelnienie.
Oczyszczalnia ul. Zielona
BUDYNEK KRAT Z PRZEPOMPOWNIA:
- brak odwodnienia,
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- brak wymiany gruntu,

STACJA ZLEWNA SCIEKOW DOWOZONYCH:

- brak wymiany gruntu,

PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY:

- brak odwodnienia

ZBIORNIK AWARYJNY:

- brak rozbiérki istnicjacego zbiornika oraz informacji o jego rozmiarach
KOMORY ROZDZIALU K-1, K-2, K-3

-brak odwodnienia

- brak wymiany gruntu.

Oczyszczalnia ul. Igielska

Brak rysunkéw dla okreslenia ilosci robét dla nastepujacych obiektéw (dla pozycji przedmiarowych z
jedn.: ,kpl”):

- Zbiornik sciekéw recyrkulowanych

- Komora rozdziatu przed Osadnikami wtérnymi

- Osadniki wtdrne

- Komora osadowa — przekroj.

Jednoczeénie zwracamy sig z prosba o przediuzenie terminu skladania ofert do dnia 14.11.2014 r.

Odpowiedz:
Oczyszezalnia ul. Zielona

Roboty odwodnieniowe zostaly ujete 02 Stopien mechaniczny oczyszezalni - ul. Zielona/Instalacje/
Sanitarne/Oczyszczalnia Chojnice-Odwodnie ul Zielona-przedmiar

natomiast wymiana gruntu w BUDYNKU KRAT Z PRZEPOMPOWNIA, nalezy doda¢ poz. 807a do
przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukeyjnej

01 CHOJNICE ZIELONA - BUDYNEK KRAT Z PRZEPOMPOWNIA

Rozdzial 2.1 Roboty ziemne

bp. |Depee Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem

techn.
807a Wymiana gruntu pod obiekty zielona m’ 185,0 185,0

W pozostalych obiektach na Ziclonej

- STACJA ZLEWNA SCIEKOW DOWOZONYCH

- PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY

- ZBIORNIK AWARYJNY

- KOMORY ROZDZIALU K-1, K-2, K-3

nie wystepuja wymiany gruntu, jedynie wystepuja podsypki, ktére zostaly ujete w przedmiarze branzy
architektoniczno-konstrukeyjnej.

Dla odwodnienia terenu budowy przewidziano wytworzenie leja depresyjnego w wyniku pompowania
wody (wg dokumentacji hydrogeologiczne;).

02 CHOJNICE Igielska - PRZEPOMPOWNIA RECYRKULACYJNA
w poz. 479 — renowacja komory zbiornika sciekow czerpalnych przy przepompowni recyrkulacyjnej
osadu(ob. 9 ul. Igielska), iloci powierzchni do renowacji wynosi 315,0 m2

Nr spec. Opis | wyliczenia .
Lp. techn. pis 1wy j-m. Poszcz. | Razem

Renowacja komory czerpalnej $cian zewngtrznych, wewnetrznych "
479 | ST -01.03 | oraz dna - Istniejacy zbiornik $ciekéw z wewnetrzna okladzing m 3150 3150
ceglana po opréznieniu, oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni
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przeznaczeny do renowacji. Powierzchnig $cian i dna po
vzupelnieniu ubytkéw pokryé materialem gruntujgcym i sczepnym
a nastepnie pokry¢ powloka z jednoskiadnikowej zaprawy na bazie
cementow siarczanoodpornych nie zawierajgcych C3A, wo-
doszczelnych i mrozoodpornych. Powierzchnig zewnetrzng §cian
zbiornika po ocenie jej stanu technicznego w zaleznosci od
potrzeb po oczyszczeniu i zagruntowaniu zabezpieczyé
dwukomponentowa, modyfikowang polimerem bitumicznym masg
uszczelniajacy.

03 CHOJNICE Igi

nalezy dodaé poz. | — renowacja komory rozdziatu przed osadnikami wtornymi, ilosci powierzchni do

elska - KOMORA ROZDZIALU

renowacji wynosi 66,0 m2

Nr spec.

Lp: techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1 ST-01.03

Renowacja komory rozdziatu scian zewnetrznych, wewnetrznych
oraz dna - Istnigjaca komora Zelbetowa po opréznieniu,
oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni przeznaczona do
renowacji. Powierzchnig §cian i dna po uzupetnieniu ubytkéw
pokry¢ materiatem gruntujgcym i sczepnym a nastepnie pokry¢
powloka z jednosktadnikowe] zaprawy na bazie cementow
siarczanoodpornych nie zawierajacych C3A, wo-doszczelnych i
mrozoodpornych. Powierzchnie zewngtrzng $cian zbiornika po
ocenie jej stanu technicznego w zaleznosci od potrzeb po
aczyszczeniu i zagruntowaniu zabezpieczy¢ dwukomponentows,
modyfikowang polimerem bitumicznym masa uszczelniajaca.

66,0

66,0

04 CHOJNICE Igi

elska - KOMORA OSADOWA

nalezy doda¢ poz. — renowacja komory osadowej, iloci powierzchni do renowacji wynosi 104,0 m2

Nr spec.

Lp- techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz.

Razem

Renowacja komory osadowej $cian zewngtrznych, wewnetrznych
oraz dna - Istniejaca komora Zelbetowa po opréznieniu,
oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni przeznaczona do
renowacji. Powierzchnig §cian i dna po uzupetnieniu ubytkéw
pokry¢ materiatem gruntujgcym i sczepnym a nastepnie pokry¢

1 ST -01.03 | powloka z jednosktadnikowej zaprawy na bazie cementow

siarczanoodpornych nie zawierajacych C3A, wo-doszczelnych i
mrozoodpornych. Powierzchnig zewnetrzng $cian komory po
acenie jej stanu technicznego w zaleznoéci od potrzeb po
oczyszczeniu i zagruntowaniu zabezpieczy¢ dwukomponentowa,
modyfikowana polimerem bitumicznym masa uszczelniajgea.

104,0

104,0

Zakres prac w obrebie osadnikow wtérnych zostal objety przedmiarem poz. 730 i 731 kosztorysu

uzupehiajacego.

Zamawiajacy informuje jednocze$nie, Ze nie wyraza zgody na przedluzenie terminu skladania ofert.

[ Zestaw 13

Pytanie nr 089

7 uwagi na wynagrodzenie kosztorysowe Kontraktu, wnosimy o dodanie pozycji przedmiarowej Zwigzanej
z dostawa przerzucarki do formowania pryzm.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na

pytanie nr 003 ad. d.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w Chojnicach
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Pytanie nr 090

Prosimy o potwierdzenie, iz

pozycja 38.7 Zalacznika nr 1B do formularza oferty Wykaz maszyn, urzadzei i wyposazenia oraz pozycja
nr 1.7 dzialu I BUDYNEK KRAT ZE STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA - OB.NR 1
przedmiaru robét branzy technologicznej dla czgsci oczyszezalni przy ul. Zielonej pn. Zastawka kanalowa
z napedem elektrycznym, moment obrotowy 160Nm, wymiary plyty/zawieradla  BxH=1,0x1,2m,

wykonanie stal k.o. — kpl. 1
obejmuje swoim zakresem dostawe i montaz 8 szt. zastawek kanalowych, zgodnie z projektem

wykonawezym branzy technologicznej stopnia mechanicznego oczyszczalni Sciekow przy ul. Ziclone;.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza. Patrz ,Zmiana tresci SIWZ” pkt. A.1.

Pytanie nr 091

Wnosimy o wyjaénienie ponizszej rozbieznosci pomigdzy zapisami umownymi:
§2 ust. 6 IV przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenisiwo majq postanowienia zawarte w umowie, a
nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w ust. 4., tj.

(..)

2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

3) dokumentacji projektowej ,

§2 ust. 8 méwi za$ o tym, ze W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami
wehodzqeymi w sklad dokumentacji, bedzie miala zastosowanie nastepujgea hierarchia waznosci
dokumentow:

a) Projekt budowlany,

b) Projekt wykonawczy,

¢) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd, (...).

Powyizsze zapisy umowy nadaja rozna hierarchig tym samym dokumentom, prosimy o wyjasnienie tej
kwestii.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ § 2 ust. 6 wzoru umowy w nastgpujacy sposob: dotychczasowy ust. 4
zmienia si¢ na ust. 8 i dodaje sie tresé: i kolejno w pozostalych dokumentach wymienionych w ust. 4, w

kolejnosci tam podanej.

Pytanie nr 092

Whnosimy o dokladne sprecyzowanie grupy armatury, ktéra pochodzi¢ ma maksymalnie od 2 producentéw.
Zapisy STWIORB ST-02 oraz ST-02a Wyposazenie technologiczne wskazuja inng grupg armatury.
Prosimy o odpowiedZ w celu poprawnego uzupelnienia Zalacznika 1B.

Odpowiedz:
Dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje wymog wg pkt. 2.1. ST-02a.

Dla wyjaénienia ewentualnych niejasnosci zamieszczamy tres¢ pytania nr 113 wraz z odpowiedzia, jaka
zostala udzielona w poprzednim postgpowaniu przetargowym.
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Pytanie m 113

Zgodnie z pkt. 2.1, ST-2a armatura musi pochodzi¢ maksymalnie od dwéch producentow, przy czym,
armatura w ramach ninigjszego kontrakiu definiowana jest jako czeéé skladowa wyposazenia
obicktéw i instalacji niezaleznie od miejsca ich zabudowy skladajgca sig 2:

—  zasuw klinowych i nozowych bez wzglgdu na radzaj napgdu,

- zastawek kanalowych, nasciennych, przelewowych, odeinajacych bez wzgledu na rodzaj napgdu,
- zawordw zwrotnych kulowych,

- przepustnic bez wzglgdu na rodzaj napedu,

- zawordw przeciwuderzeniowyeh uprzedzajaeyeh,

—  ksztalick Zeliwnych zabudowanych w ziemi na rurociggach (dla innych opracowa),

- lgeznikdw montazowyeh,

—  zaworbw napowielrzajace - odpowietizajacych.

W pytaniu nr 91 jeden z Wykonaweow w ramach wyjasnienia pyla si¢ czy zapis ten ma dodatkowo
dotyezyé zastawek oraz przelewow - Zamawiajacy potwierdzil, ze tak. Czyli rozszerzyl zakres
,armatury” o przelewy poniewaz zastawki juz byly wyspecylikowane w ST-2a,

Po takim rozszerzenin i po rozmowach z wszystkimi dostaweami szeroko rozumianej armatury, nie
ma mozliwosei zaoferowania armatury maksymalnie od dwéch producentéw spelniajace] jednoczesnie
zapisy SIWZ. Przelewy SA wyrobami warsztatowymi i producenci armatury “nie "zajmuj:[ si¢
wylwarzanien. Prosimy o powrdt do pierwotnych zapisdw ST-2a i wylqezenie z delmic_;l',,an‘natury”
przelewow, W takiej sytuacji bedzie istniala mozliwosé zaoferowania armatury spelniajacej SIWZ
maksymalnie od dwaoch producentéw.

Odpowicdz:

Wykonawea przyjal dziwng interpretacje pytania nr 091 i udzielonej na nie przez Zamawiajgcego
odpowiedzi uszczegblawiajacej zapisy dokumentacji przetargowej. Wynika z niej wprost, ze do
kategorii zastawek objetyeh grupa dostaw armatury, nalezy rowaiez przelewy uchylne i teleskopowe,
ktére inaczej nazywane sq véwniez - zastawkami przelewowymi uchylnymi i teleskopowymi a nic jak
przyjal Wykonawea, szeroko definiowane przelewy stale (plaskie, pilaste, trapezowe itd.) stanowigee
inng kategorig wyposazenia technologicznego obiekidw, ktore w przewaZajgcej cz¢sei sq wyrobami
warsziatowymi.

Przelewy uchylne i teleskopowe oferowane sq przez wigkszodé mniej lub bardzic] renomowanych
producentow zastawek.

Wobec powyzszego prosba Wykonawey jest bezpizedmiotowa.

Pytanie nr 093

Czy w zakres zadania wchodzi rozbiérka pozostalej w gruncie czgdei starej oczyszczalni $ciekéw i
osadnika Imhoffa pod budowg nowego piaskownika napowietizanego przy ul. Zielonej. W projekcie
wykonawezym ani w przedmiarach rob6t nie ma zadnej informacji na temat ww. rozbieranych obiektow.
Jesli jest to w zakresie przedmiotu umowy prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Ewentualna rozbiérka obejmuje wylacznie (o ile zajdzie taka potrzeba) zakres kolizji z projektowanymi
obiektami i urzadzeniami. Inwestor nie dysponuje wiarygodng informacja o lokalizacji pozostalych
podziemnych czesci konstrukeji i w tej sytuacji nie mial mozliwosci ich skosztorysowania.

Pytanie nr 094

W punkcie 4 projektu wykonawczego branzy architektoniczno — konstrukcyjnej dla obiektéw
technologicznych (ul. Igielska, ul. Zielona) opisywane jest uszczelnienie wszelkich przerw
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technologicznych w betonowaniu ta$mami uszczelniajacymi z profilem peczniejacym, natomiast punkt 5
Warunki techniczne tego samego projektu méwi o tym, ze w celu zapewnienia calkowitej wodoszezelnosei
zbiornikéw nalezy zastosowaé uszczelnienie przerw roboczych przy pomocy systemu iniekcji cisnieniowej,
tj. perforowanych, elastycznych przewodéw z tworzywa sztucznego do cisnieniowej iniekeji Zywicami.
Prosimy o wyjasnienie powyzszej rozbieznosci.

Odpowiedz:

Rozbiezny zapis dotyczacy uszczelnien wynika z obawy o skuteczno$¢ polaczei na styku stary beton -
nowy. Jako zasadg przyjeto zastosowanie uszezelnieii z profilem pgczniejacym pozostawiajac do decyzji i
oceny w trakcie realizacji ewentualnej potrzeby zastosowania systemow z iniekcjg cisnieniowa.

Pytanie nr 095

W przedmiarze robét branzy konstrukeyjnej dla projektowanego zbiornika pomp przy ul. Zielonej brakuje
pozycji zwiazanej z zabezpieczeniem wykonania robdt w postaci $cianki szczelnej przenoszacej wypor
gruntu spod plyty fundamentowej zbiornika. Gdzie nalezy uja¢ koszt wykonania powyzszego
zabezpieczenia?

Odpowiedz:
Nalezy dodaé poz. 807b do przedmiarw/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukeyjnej

01 CHOJNICE ZIELONA - ZBIORNIK POMP I BUDYNEK KRAT Z PRZEPOMPOWNIA
Rozdziat 2.1 Roboty ziemne

Nr spec. Opis i wyliczenia i
Lp. .Y PIS 1wy j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie $cianki szczelnej pod wykonanie nowego zbiornika
807a czerpalnego oraz wymiany gruntu pod rozbudowywany budynek m 33,0 33,0
krat

Pytanie nr 096
Czy odporno$é korozyjna blachy trapezowej z powloka antykondensacyjng np. w budynku mikrosita
dotyczy obu stron blachy trapezowej (wewn. i zewn.) czy tylko jednej strony?

Odpowiedz:
Powloka antykondensacyjna wylacznie po wewnetrznej stronie blachy.

Pytanie nr 097

W zalaczonym przez Zamawiajacego przedmiarze brak dla robét technologicznych wyszezeg6lnionego
obiektu Komora odgazowania. Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Dz. 12 KOMORA ODGAZOWANIA

107. Nalezy dodac pozycje 12.1

Nr spec. . s
4. technicznej Opis Jedn.obm. llosé
12.1 ST-02 ruszt napowietrzajacy 54/2/15/1,5 stal 1.4401, jednosekcyjny, demontowalny kil 10
' | technologiczna | LxB=2200x1770mm - Specyfikacja i wyko-nanie wg rysunku Nr 12 AT P !

108. Nalezy dodac¢ pozycje 12.2
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Lp.

Nr spec.

technicznej Opis

Jedn.obm.

flos¢

12.

ST-02 Deflektor - wymiary BxH~1880x1500mm, stal 1.4401 - Specyfikacja i wyko-

2 technologiczna | nanie wg rysunku Nr 12 AT

kpl

1,0

109

. Nalezy doda¢ pozycje 12.3

Lp.

Nr spec.

technicznej Opis

Jedn.obm.

llosc

12.

ST-02 drabina zlazowa z profili zamknigtych kwadratowych 30x30x2mm, H=2400mm,

3 technologiczna | B=500mm stal 1.4401.

kpl

1,0

Pytanie nr 098
Dotyczy robét technologicznych — ob. 9 — Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN.
W zwigzku z odpowiedzia na pytanie nr 123 rozszerzajaca zakres modernizowanej pompowni i rozliczenie
kosztorysowe prosimy o wskazanie miejsca gdzie nalezy uwzglednié¢ koszty wynikajace z tych robot lub
zamieszczenie nowych przedmiardw.

Odpowiedz:
Patrz pytanie nr 003 ad. e).

Pytanie nr 099
W zakresie wykazania si¢ przez Wykonawcg wspdlczynnikiem biezacej plynnoéci finansowej za ostatnie
trzy lata obrotowe w wysokoéci co najmniej 1,4 - prosimy o wyjasnienie czy przez wykazanie si¢
wspolezynniki wymaganej wielkosci za ostatnie trzy lata obrotowe, nalezy rozumieé $rednig arytmetyczna
2 wskaznikéw z 3 lat, tj. 20111, 2012 i 2013? Jezeli nie, to prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy
rozumie poprzez sformulowanie w taki sposob warunku?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 002.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekdw w Chojnicach
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Wykonawcy wszyscy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizacje przedsigwzigcia pn. ,sPrzebudowa i rozbudowa
miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w Chojnicach wraz z budows nowych
obiektéw technologicznych”

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. W Chojnicach, jako Zamawiajacy,
dokonuje zmiany tresci STWZ w nastgpujacym zakresie:

A. W czedei 1 SIWZ — Instrukeja dla Wykonawceéw dokonuje sig nastepujacych zmian:
1. W zalaczniku nr 1B do formularza oferty ,,Wykaz maszyn, urzadzen i wyposazenia”

a) w pkt. 4 ,Obiekt nr 21 Reaktor biologiczny RB ( Péocny i Poludniowy) — urzadzenia
technologiczne”, w kol. 4 ,,ilos¢”
- w ppkt 4.12 zastawka kanalowa jestszt 1 - powinno by¢ szt. 2
- w ppkt 4.13 zastawka nadcienna jestszt 1 - powinno by¢ szt. 2

b) w pkt. 38 ,,Budynek krat ze stacja mechanicznego odwadniania - obiekt nr 17, w kol. 4 ilos¢
- w ppkt 38.7 Zastawka kanalowa z napgdem elekirycznym, moment obrotowy <160Nm, wymiary
plyty/zawieradla BxH=1,0x1,2m, wykonanie stal k.o.

jestkpl. 1—  powinno by¢ kpl. 8
Tresé zalacznika nr 1 B nalezy poprawi¢ zgodnie z powyZszymi zmianami.
2. Wprowadza sig¢ wzor zalacznika nr 6 do umowy — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji
przedsigwzigcia, ktory stanowi zalacznik do niniejszego pisma.
B. W czedci I STWZ — Wzér umowy dokonuje sig nastepujacych zmian:

1. W § 2 skresla sie dotychczasows tresé ust. 6, a w to miejsce wprowadza sie nowy ustep 6 o tresci:

6. W przypadku rozbieinosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 powyiej,
w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeiistwo majq postanowienia zawarte w umowie, a
nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w ust.8 i kolejno w pozostalych
dokumentach wymienionych w ust. 4, w kolejnosci tam podanej.

2. W § 9 ust. 4 dotychczasowe odniesienie do § 33 Umowy zmienia sig¢ na odniesienie do § 32 Umowy,
na skutek czego § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,4. Wykonawca ma obowiqzek zapewnienia
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podezas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy.
Za nie wykonanie lub nienaleiyte wykonanie tych obowigzkéw ponosi on odpowiedzialnosé
odszkodowawczq, niezaleinie od kar umownych zastrzezonych w § 32 Umowy. 2

3. W § 27 ust. 7 skreéla sig dotychczasowa tre$¢ § 27 ust. 7 lit. b) i ¢), a w to miejsce wprowadza sig
zapis § 27 ust. 7 lit. b) o tresci:
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»b) usuwania wad wskazanych przez Zamawiajqcego ujawnionych w przedmiocie umowy oraz
naprawienia wszelkich szkéd bedqcych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. W
ramach obowigzku usuwania wad zgloszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiqzuje sig w
ciqgu 24 godzin od zgloszenia wad przedmiotu umowy, do dokonania napraw, w fym usuwania
awarii maszyn i urzadze, chyba ze z przyczyn technicznych bqdz technologicznych dokonanie takiej
naprawy, usunigcie awarii maszyny lub urzqdzenia nie jest obiektywnie mozliwe. Jezeli Wykonawca
wykaze zwiqzek migdzy stwierdzonq wadq a niewlasciwq eksploatacjq przedmiotu umowy, ma prawo
dochodzi¢ zaplaty za usunigcie wady. Wiasciwa eksploatacja to kaide dzialanie Zamawiajqcego
realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzqdzenia maszyny, obiektu oraz zgodnie z
instrukcjami obstugi i konserwacji dostarczonymi przez Wykonawce.”

3. W § 30 ust. 11dotychczasowe odniesienie do § 17 ust. 8 Umowy, zmienia si¢ na odniesienie do
§ 17 ust. 12-22 Umowy, na skutek czego § 30 ust. 11 otrzymuje brzmienie: ,, /1. Zamawiajqcy dokona
kaidej zaplaty za realizacje umowy pod warunkiem wczesniejszego rozliczenia si¢ Wykonawcy z
podwykonaweq/podwykonawecami z tytulu wykonania umowy/uméw zgodnie z § 17 ust. 12-22
Umnowy.”

4. W § 30 ust. 16 dotychczasowa tre$¢ otrzymuje brzmienie:

»16. Opéinienie w zaplacie naleznosci moze spowodowaé obowiqzek zaplaty odsetek za kaidy dzier
opoinienia w wysokosci 5% - w stosunku rocznym.”

5. W § 32 ust. 1 lit. g) skreéla si¢ przecinek oraz tres¢ ,,w tym opisane w § 8 ust.4”.
6. W § 32 ust. 4 przyjmuje nastgpujace brzmienie:

4. Zastrzezone kary umowne z tytulow okreslonych w niniejszym paragrafie podlegajq kumulacji, za
wyjatkiem kumulowania si¢ kar za opéZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonych w
ust. 1 lit. @) oraz kary za odstgpienie od wumowy z przyczyn, ktére wysiqpily po stronie
Wykonawcy, okreslonej w ust. 1 lit. d).

C. W czeéei ITI SIWZ ,,Dokumentacja projektowa, inne zalaezniki” uzupehia sig pozycje ,,Uzupeienia” o
przedmiar robét na wywoéz i utylizacje osadu oraz erraty do przedmiardw rob6t (wynikajace z
udzielonych odpowiedzi) i errate do projektu wykonawczego br. technologicznej oczyszczalni $ciekdw
ul. Igielska.

PREZES ZARZADU

inz. Tomas? Klemann
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