

ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT  
OCZYSZCZALNIA UL. IGIELSKA  
AK roboty arch.-konstrukcyjne

Należy dodać poz. 184a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

**04 CHOJNICE IGIELSKA - GARAŻ SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.2		Roboty ziemne			
184a		Wymiana gruntu na głębokość 4,0 m	m <sup>3</sup>	1509,0	1509,0

dodać poz. 184b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184b		Wykonanie ścianek szczelnych w celu umożliwienia wymiany gruntu	m	83,0	83,0

dodać poz. 184c do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184c		Odwodnienie wykopu (Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas na podstawie dziennika pompowań)	godz	500,0	500,0

Należy dodać poz. 376a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

**07 CHOJNICE IGIELSKA - BUDYNEK MIKROSITA**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7.1		Roboty ziemne			
376a		Wykonanie ścianek szczelnych w celu umożliwienia wymiany gruntu	m	74,0	74,0

dodać poz. 376b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376b		Odwodnienie wykopu (Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas na podstawie dziennika pompowań)	godz	150,0	150,0

Należy dodać poz. 236a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

**05 CHOJNICE IGIELSKA - MYJNIA POJAZDÓW I SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5.1		Roboty ziemne			
236a		Wymiana gruntu na głębokość 2,0÷2,5 m	m <sup>3</sup>	755,0	755,0

dodać poz. 236b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236b		Wykonanie ścianek szczelnych w celu umożliwienia wymiany gruntu	m	95,0	95,0

dodać poz. 236c do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
236c		Odwodnienie wykopu (Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas na podstawie dziennika pompowań)	godz	250,0

Należy dodać poz. 304a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

**07 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ODWADNIANIA OSADU**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1.6.1		Roboty ziemne		
304a		Wykonanie ścianek szczelnych w celu umożliwienia wymiany gruntu	m	115,0

dodać poz. 304b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
304b		Odwodnienie wykopu (Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas na podstawie dziennika pompowań)	godz	400,0