
ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT 
OCZYSZCZALNIA UL. IGIELSKA  

AK roboty arch.-konstrukcyjne 
 

Należy dodać poz. 437a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej 

08 CHOJNICE IGIELSKA - HYDROFORNIA 
Lp. Nr spec. 

techn. 
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

437a  
Odwodnienie wykopu  
(Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas 
na podstawie dziennika pompowań) 

godz 250,0 250,0 

 

Należy poprawić ilość w poz. 1054 

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1054  Pielęgnacja drzew iglastych 
 

Szt 40,0 40,0 
 

Należy poprawić jednostkę w poz. 620 

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

620 ST - 02.03 Przykrycie łupinami z kompozytów poliestrowo - szklanych z 4 
włazami montażowymi 600x600 mm i 3 włazami 600x1000 mm 

m2 76,90 76,90 
 

Należy poprawić jednostkę w poz. 659 

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

659 ST - 02.03 Przykrycie łupinami z kompozytów poliestrowo - szklanych z 4 
włazami montażowymi 600x600 mm i 3 włazami 600x1000 mm 

m2 76,90 76,90 
 

Należy poprawić jednostkę w poz. 719 

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

719 ST - 02.03 Przykrycie łupinami z kompozytów poliestrowo - szklanych m2 92,80 92,80 
 

Należy poprawić jednostkę w poz. 692 

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

692 ST - 02.03 Przykrycie łupinami z kompozytów poliestrowo - szklanych m2 33,50 33,50 
 

Należy dodać poz. 738a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej 

32 CHOJNICE IGIELSKA - ZBIORNIK RETENCYJNY OSADU 
Lp. Nr spec. 

techn. 
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

738a  
Odwodnienie wykopu  
(Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas 
na podstawie dziennika pompowań) 

godz 50,0 50,0 

 


