ERRATA DO PRZEDMIARU ROBOT
OCZYSZCZALNIA UL. IGIELSKA
AK roboty arch.-konstrukcyjne

Nalezy dodac¢ poz. 437a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
08 CHOJNICE IGIELSKA - HYDROFORNIA

Lp. {\ét;;rr)]ec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Odwodnienie wykopu
437a (Przyjeto szacunkows ilo$¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 250,0 250,0
na podstawie dziennika pompowan)
Nalezy poprawic ilo$¢ w poz. 1054
Lp. {\ét;;rr)]ec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1054 Pielegnacja drzew iglastych Szt 40,0 40,0
Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 620
Lp. {\ét;;rr)]ec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
620 |ST-02.03 Przykrygie tupinami z I_(ompozytc')w pqliestrowo -_szklanych z4 m2 76,90 76,90
wiazami montazowymi 600x600 mm i 3 wikazami 600x1000 mm
Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 659
Lp. {\ét;;rr)]ec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
659 | ST-02.03 Przykrygie lupin.ami z I_(ompozytc')w pqliestrowo -_szklanych z4 m2 76,90 76,90
wiazami montazowymi 600x600 mm i 3 wikazami 600x1000 mm
Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 719
Lp. ,:i;f]r:]ec' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
719 ST - 02.03 | Przykrycie tupinami z kompozytéw poliestrowo - szklanych m2 92,80 92,80
Nalezy poprawi¢ jednostke w poz. 692
Lp. ,:i;f]r:]ec' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
692 ST - 02.03 | Przykrycie tupinami z kompozytéw poliestrowo - szklanych m2 33,50 33,50
Nalezy dodac¢ poz. 738a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
32 CHOJNICE IGIELSKA - ZBIORNIK RETENCYJNY OSADU
Lp. ,:i;f]r:]ec' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Odwodnienie wykopu
738a (Przyjeto szacunkowa ilo$¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 50,0 50,0

na podstawie dziennika pompowan)




