ERRATA DO PRZEDMIARU ROBOT
OCZYSZCZALNIA UL. IGIELSKA

AK roboty arch.-konstrukcyjne

Nalezy doda¢ poz. 184a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

04 CHOJNICE IGIELSKA - GARAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
142 Roboty ziemne
184a Wymiana gruntu na gtebokos¢ 4,0 m m’ 1509,0 1509,0
dodac¢ poz. 184b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
Lp. {\ét;;rr)].ec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
184b Wykonanie scianek szczelnych w celu umozliwienia wymiany m 83,0 83,0
gruntu
dodac poz. 184c do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
Nr spec. is i wyli i .
Lp. teChE]. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Odwodnienie wykopu
184c (Przyjeto szacunkowa ilo$¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 500,0 500,0
na podstawie dziennika pompowan)
Nalezy doda¢ poz. 376a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
07 CHOJNICE IGIELSKA - BUDYNEK MIKROSITA
Lp. {\ét;;rr)].ec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.71 Roboty ziemne
376a Wykonanie $cianek szczelnych w celu umozliwienia wymiany m 74,0 74,0
gruntu
dodac poz. 376b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Odwodnienie wykopu
376b (Przyjeto szacunkowg ilo$¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 150,0 150,0
na podstawie dziennika pompowan)
Nalezy dodac¢ poz. 236a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
05 CHOJNICE IGIELSKA - MYJNIA POJAZDOW | SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO
Lp. {\ét;;rr)].ec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5.1 Roboty ziemne
236a Wymiana gruntu na gtebokos¢ 2,0+2,5 m m’ 755,0 755,0
dodac poz. 236b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
Lp. {\ét;;rr)].ec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
236b Wykonanie scianek szczelnych w celu umozliwienia wymiany m 95,0 95,0

gruntu




dodac poz. 236¢ do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp. ':i';;f]rr)]_ec. Opis i wyliczenia j.m. Razem
Odwodnienie wykopu
236¢ (Przyjeto szacunkowa ilo$¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 250,0
na podstawie dziennika pompowan)

Nalezy doda¢ poz. 304a do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
07 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ODWADNIANIA OSADU

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Razem
techn.
1.6.1 Roboty ziemne
304a Wykonanie scianek szczelnych w celu umozliwienia wymiany m 115,0
gruntu
dodac poz. 304b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
Nr spec. Opis i wyliczenia i
Lp. techn. p y! j-m. Razem
Odwodnienie wykopu
304b (Przyjeto szacunkowg, ilo$¢ godzin pompowania, rzeczywisty czas godz 400,0
na podstawie dziennika pompowan)




