
ERRATA  DO PRZEDMIARU  ROBÓT 
branży architektoniczno-konstrukcyjnej 

oczyszczalnia ścieków Chojnice - suwnice 
 

Należy dodać poz. 71a  

01 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ZRZUTU I SITOPIASKOWNIKA 
Rozdział 1.10 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

71a  Dostawa i montaż suwnicy pomostowej natorowej 
jednodźwigarowej Q=3,2 t o rozpiętości 17,35 m 

m3 1,0 1,0 
 

Należy dodać poz. 71b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

71b  Dostawa i montaż wciągniki łańcuchowe o udźwigu 1000 kg szt 2,0 2,0 
 

Należy dodać poz. 436a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

07 CHOJNICE IGIELSKA - BUDYNEK MIKROSITA 
Rozdział 1.7.10 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

436a  Dostawa i montaż suwnicy pomostowej natorowej 
jednodźwigarowej Q=1,5 t o rozpiętości 6,30 m 

szt 1,0 1,0 
 
 
Rozbiórki istniejącego awaryjnego zbiornika retencyjnego przy ul. Zielonej ....": 

Należy dodać poz. 993a  i 993b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej 

08 CHOJNICE ZIELONA - ZBIORNIK AWARYJNY 
Lp. Nr spec. 

techn. 
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

993a ST -01.03 Rozbiórka istniejącego zbiornika m3 135,5 135,5 
993b ST - 01.03 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki m3 135,5 135,5 

 
 

 

Należy wyzerować poz. nr 184 przedmiaru robót  branży archtektoniczno-konstrukcyjnej. Roboty zostały 

ujęte przedmiarze branży robót rozbiórkowych.  

 

Należy wyzerować poz. od nr 548 do nr 556 przedmiaru robót  branży archtektoniczno-konstrukcyjnej. 

Roboty zostały ujęte przedmiarze branży robót rozbiórkowych.  

 


