
ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT 
OCZYSZCZALNIA UL. IGIELSKA  

AK roboty arch.-konstrukcyjne 
 

Należy dodać poz. 184a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

04 CHOJNICE IGIELSKA - GARAŻ SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO  
Lp. Nr spec. 

techn. 
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1.4.2  Roboty ziemne    

184a  Wymiana gruntu na głębokość 4,0 m m3 1509,0 1509,0 
 

dodać poz. 184b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

184b  Wykonanie ścianek szczelnych w celu umożliwienia wymiany 
gruntu 

m 83,0 83,0 
 

dodać poz. 184c do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

184c  
Odwodnienie wykopu  
(Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas 
na podstawie dziennika pompowań) 

godz 500,0 500,0 

 

 

Należy dodać poz. 376a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej 

07 CHOJNICE IGIELSKA - BUDYNEK MIKROSITA 
Lp. Nr spec. 

techn. 
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1.7.1  Roboty ziemne    

376a  Wykonanie ścianek szczelnych w celu umożliwienia wymiany 
gruntu 

m 74,0 74,0 
 

dodać poz. 376b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

376b  
Odwodnienie wykopu  
(Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas 
na podstawie dziennika pompowań) 

godz 150,0 150,0 

 

 

Należy dodać poz. 236a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

05 CHOJNICE IGIELSKA - MYJNIA POJAZDÓW I SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO  
Lp. Nr spec. 

techn. 
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1.5.1  Roboty ziemne    

236a  Wymiana gruntu na głębokość 2,0÷2,5 m m3 755,0 755,0 
 

dodać poz. 236b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

236b  Wykonanie ścianek szczelnych w celu umożliwienia wymiany 
gruntu 

m 95,0 95,0 



 

dodać poz. 236c do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Razem 

236c  
Odwodnienie wykopu  
(Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas 
na podstawie dziennika pompowań) 

godz 250,0 

 

 

Należy dodać poz. 304a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej 

07 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ODWADNIANIA OSADU 
Lp. Nr spec. 

techn. 
Opis i wyliczenia j.m. Razem 

1.6.1  Roboty ziemne   

304a  Wykonanie ścianek szczelnych w celu umożliwienia wymiany 
gruntu 

m 115,0 
 

dodać poz. 304b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej  

Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Razem 

304b  
Odwodnienie wykopu  
(Przyjęto szacunkową ilość godzin pompowania, rzeczywisty czas 
na podstawie dziennika pompowań) 

godz 400,0 

 

 


